

**ACTA D'OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 3 (DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ D'AULARIS TECNOCAMPUS**

EXP. NÚM.: 67/2015

A les 11.30 hores del dia 27 de gener de 2016, es reuneix a les dependències de Parc TCM, la Mesa de contractació per a l'adjudicació del contracte de les obres per a l'ampliació dels aularis Tecnocampus, amb els assistents següents:

Presidència: Sra. Dolors Guillén Mena, Presidenta de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Vocals: Sr. Joan Gil López, Director d'Infraestructures de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
Sr. Moisés Ortiz Aguilar, Cap de manteniment de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
Sra. Anna Gabriel Rovira, Cap de Secretaria general en funcions de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Com a Secretària de la Mesa, actua la Sra. M. Teresa Cera Ferràs, per delegació del Secretari de la Fundació Tecnocampus, Sr. Pedro Alcántara-García Briones.

Assisteixen els representants de les empreses:

Sr. Carlos Hernández per COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.  
Sr. Ferran Prat per CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA)  
Sr. Carles Mateo per TEYCO, S.L.  
Sr. Miguel Barea per VIALITAT I SERVEIS, S.L.U (VIALSER)  
Sr. Xavier Frías per VOPI 4, S.A.

La Presidenta declara vàlidament constituïda la Mesa i, prèviament a l'obertura dels sobres núm. 3, es procedeix a la lectura dels resultats de l'informe tècnic de valoració de les propostes tècniques presentades pels licitadors admesos al procediment de contractació dins del sobre 2, corresponents als aspectes avaluables mitjançant judicis de valor, amb el resultat següent:

Valoració de les propostes tècniques - sobre 2

Empresa	CRITERIS DE PUNTUACIÓ			TOTAL PUNTUACIÓ
	Descripció del procés executiu de l'obra (màx. 20 punts)	Pla de treballs. Correspondència procés constructiu i percentatge de facturació (màx. 2 punts)	Congruència entre el termini i el pla d'obres en setmanes (màx. 8 punts)	
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13,3	1,6	7,2	22,1
CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA)	11,2	2	7,2	20,4
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. (SECLASA)	6,2	1	4	11,2
TEYCO, S.L.	13,5	2	8	23,5
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U (VIALSER)	8,6	0,6	3,2	12,4
VOPI 4, S.A.	11,1	1,4	4,8	17,3

Prèvia invitació als assistents a que manifestin altres dubtes o demanin les explicacions que estimin pertinents, que en aquest cas no es formulen, es procedeix a obrir el sobre núm. 3 corresponent a l'oferta econòmica:

Empresa	Oferta Sobre 3 (IVA no inclòs)	IVA	Importa amb IVA	% rebaix s/import licitació
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	962.524,81 €	202.130,21 €	1.164.655,02 €	13,65%
CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA)	888.348,39 €	186.553,16 €	1.074.901,55 €	20,30%
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A. (SECLASA)	979.746,84 €	205.746,84 €	1.185.493,68 €	12,10%
TEYCO, S.L.	944.636,46 €	198.373,66 €	1.143.010,12 €	15,25%
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U (VIALSER)	1.036.578,78 €	217.681,54 €	1.254.260,32 €	7,00%
VOPI 4, S.A.	1.014.299,91 €	213.002,98 €	1.227.302,89 €	9,00%

Seguidament es comunica als assistents si volen formular alguna consulta, i se'ls informa que durant la setmana següent es publicarà les actes en el perfil del contractant, podent formular al·legacions que considerin convenient mitjançant la presentació d'un escrit.

Essent les 12:00 hores, la Presidenta declara acabada la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquest acta.



La Presidenta,



La Secretària,