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1. Introduccid, Objecte, durada i abast del servei

L'objecte del present contracte consisteix en la prestacio del servei de manteniment preventiu,
normatiu, conductiu i correctiu de les instalelacions —relacionades a I’Annex-Il del present Plec-
existents al Parc cientific i de la innovacié Tecnocampus als seus edificis que es relacionen a
I’Annex-1 d’aquest Plec de prescripcions técniques i en els termes contemplats al mateix.

Objecte del Contracte

Manteniment Manteniment Manteniment Manteniment
Preventiu normatiu Correctiu Conductiu

Parc cientific i de la innovacid
TECNOCAMPUS

Servei d'atencid i resolucid d'incidéncies i averies

Serveis professionals
| Horari Labaral / Horari Estes

En particular, I'objecte del contracte compren:

Manteniment preventiu de les instal-lacions.

Manteniment normatiu de les instal-lacions.

Manteniment correctiu de les instal-lacions.

e Manteniment conductiu de les instal-lacions i, especialment, les de climatitzacio,
il-luminacié i consum energetic, segons les rutes indicades a I'annex Ill.

Serveis presencials per dur a terme les tasques descrites en els manteniments.

El servei d’atencid i resolucié d’avaries urgents les 24 hores els 365 dies de I'any en
gualsevol dels espais objecte d’aquest contracte per resoldre les situacions anomales
de les instal-lacions, fallides o aturades, funcionaments inadequats, emergencies i
situacions critiques fora de I’horari de preséncia del personal técnic del Tecnocampus,
d’una manera rapida i eficag.

La durada del contracte sera de dos anys des del dia seglient al de la seva formalitzacid, amb la
possibilitat de prorrogar-lo per un maxim de dos anys mes.
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2. Condicions Generals

Els serveis a contractar es portaran a terme d’acord amb el que es preveu en aquest Plec de
Prescripcions Tecniques, amb la resta de documentacié de caracter contractual aixi com amb
la legislacio en vigor que els regula.

L'empresa adjudicataria del contracte sera la responsable de que el manteniment de les
instal-lacions i les reparacions que s’hi hagin de realitzar siguin les adequades per tal de
garantir el seu funcionament, I'Gs racional de I'energia i salvaguardar la durabilitat i la
seguretat de les mateixes. Caldra que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa
sectorial de les instal-lacions i serveis corresponents.

L'empresa adjudicataria haura de donar resposta directa als assumptes relacionats amb el
manteniment dels edificis inclosos en el contracte i haura d’aportar solucions tecniques
econdmiques homogenies que facilitin I'organitzacid, direccid, execucid i control de la gestio
integral centralitzada del manteniment.

L'empresa adjudicataria haura d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, d’acord
amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables del parc.

L'empresa disposara d’un sistema de Gestid del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO),
que utilitzara per a la planificacié, execucié i control de totes les accions de manteniment i la
presentacié d’informes de les mateixes.

Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspeccid i vigilancia del
Tecnocampus, aixi com a 'avaluacié de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de
I’empresa adjudicataria.

L'empresa tindra accés als sistemes de gestid i control dels edificis per realitzar les tasques de
manteniment conductiu i la deteccié de problemes i alarmes.

Qualsevol manteniment o treball s’haura de dur a terme d’acord amb la normativa seglient:
e RITE
e Codi Tecnic de d’Edificacio
e Reglament electrotécnic de baixa tensié
¢ Normativa vigent de prevencio de riscos laborals
e Normes UNE que son d’aplicacié sobre les instal:-lacions.

L'empresa mantenidora tindra I'obligaci6 de complir totes les disposicions legals i
reglamentaries vigents en cada moment, aixi com les seves modificacions i actualitzacions que
puguin derivar-se amb posteritat durant la vigéncia del contracte.
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3. Descripcid dels serveis a prestar

Els serveis objecte d’aquest contracte es duran a terme per la totalitat de les instal-lacions
referides a I'annex Il ubicades als edificis del parc i que es detallen a I'annex .

Passem a descriure les tasques relacionades en cadascun dels blocs de serveis objectes
d’aquesta licitacid.

Serveis del Contracte

Manteniment Manteniment Manteniment Manteniment
Preventiu normatiu Correctiu Conductiu

Parc cientific i de la innovacié

TECNOCAMPUS
1==28 o - - - ]
[ e - el 1
bt i e t———t . Tnpeon 3
[T NI i 1 11 W 0 1 2 L
Gestid i Manteniment Gestio de consums
GMAO i Ticketing energetics i d'aigua

3.1 Manteniment preventiu

El servei de manteniment preventiu comprendra la realitzacié de totes aquelles operacions
sistematiques sobre les instal-lacions objecte del contracte per mantenir-les en les millors
condicions de treball amb I'objectiu que no es produeixin interrupcions d’us, alteracions en la
seva funcié o pertorbacions als seus parametres de funcionament i/o resultats, allargant la
seva vida util i mantenint el seu rendiment a nivells similars als del seu disseny. A aquests
efectes, sera determinant seguir la instruccié tecnica IT3 de manteniment i Us del reglament
d’instal-lacions térmiques d’edificis (RD 1027/2007, de 10 de juliol, des d’ara RITE ).

Les operacions de manteniment preventiu que s’hagin d’efectuar per a cadascuna de les
instal-lacions objecte del contracte, aixi com la seva carrega de treball, quedaran definides en
el Pla de manteniment preventiu que I'adjudicatari haura de presentar d’acord amb el punt
9.1.1 del present Plec i hauran de ser aprovades pel Tecnocampus abans de l'inici de I'execucio
del contracte.

El manteniment preventiu ha d’incloure tots els recursos humans (ma d’obra) i tots els mitjans
tecnics (eines, maquines...) que resultin necessaris per a la correcta prestacié del servei.

3.2 Manteniment normatiu
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L’adjudicatari sera responsable de mantenir les instal-lacions d’acord amb la normativa vigent i
de vetllar perque a totes les instal-lacions se’ls facin totes les revisions pertinents en els
periodes establerts per les entitats de control.

Sera obligacié de I'adjudicatari informar als responsables del parc de qualsevol canvi, amb
prou temps per poder realitzar les inspeccions reglamentaries.

Queden explicitament incloses dins aquest contracte totes les operacions de manteniment
normatiu que, per tal de no interferir amb I’activitat principal del parc, calgui realitzar fora de
I"horari de treball habitual.

En particular, I'empresa adjudicataria haura de garantir que la totalitat dels extintors ubicats
en els edificis inclosos en I'annex | compleixen plenament amb la normativa vigent. Aixi mateix,
I'empresa adjudicataria realitzara les operacions planificades de revisid, tot seguint un
calendari previament determinat, i es fara carrec del re timbrat i carrega dels extintors. Tot
aquest cost anira a carrec de I'adjudicatari.

L’'empresa adjudicataria lliurara, en un termini no superior a un mes des del dia seglient al de
I'inici de la vigéncia del contracte, un Pla de manteniment normatiu amb la relacié
d’instal-lacions i equips subjectes a revisions oficials d’obligat compliment, d’acord amb la
normativa.

L’adjudicatari garantira que les instal-lacions compleixen en tot moment les normatives legals
que li siguin d’aplicacié.

3.3 Manteniment correctiu

L'adjudicatari haura de dur a terme totes aquelles intervencions no sistematiques la necessitat
de les quals no vingui posada de manifest pel manteniment preventiu, normatiu i conductiu,
especialment en aquells suposits en els quals es produeixi la interrupcié del servei, el
funcionament fora dels parametres normals del servei, i el funcionament en condicions que
puguin generar perjudicis, danys o molésties pel propi equip o en les instal-lacions propies del
centre, aixi com la seguretat fisica i confortabilitat del personal propi i dels usuaris.

Aquelles actuacions que pel seu volum o per la seva conveniencia s’acordi amb el
Tecnocampus que no poden ser ateses pel personal fix de I'adjudicatari dedicat al servei
objecte del contracte, seran planificades i executades amb recursos extres que I'adjudicatari
facturara a la tarifa de preu hora que correspongui en funcié del moment temporal en que es
realitzi la tasca; tot aixo de conformitat amb allo establert en el contracte de manteniment i
d’acord amb la tarifa ofertada per I’adjudicatari en la seva licitacié.

Els materials utilitzats per aquestes reparacions de manteniment correctiu podran ser aportats
per Tecnocampus o per I'adjudicatari. En aquest segon cas, el preu que I'adjudicatari haura
d’aplicar sera el preu de cost real dels materials (preu majorista) amb un recarrec maxim del
19% en concepte de gestid. L'import sobre el qual s’aplicara aquest percentatge de recarrec en
cap cas podra ser superior al preu de cost efectivament suportat per I'adjudicatari, podent
exigir el Tecnocampus a I'adjudicatari tota la documentacid necessaria per a la comprovacio
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d’aquest extrem. Aixi mateix, es valorara que I'adjudicatari oferti, com a millora, un descompte
sobre el 19% maxim de recarrec anteriorment esmentat.

L’adjudicatari també realitzara d’operacions de manteniment correctiu que el Tecnocampus
encarregui fora de I'horari laboral, o que sorgeixin per la realitzacioé del servei 7 x 24, i que
calgui realitzar fora del horari habitual, d’acord amb allo previst al present Plec. En aquest cas
seran d’aplicacid, en quant a les hores, la tarifa de preu hora que correspongui en funcié del
moment temporal en que es realitzi la tasca; tot aix0 de conformitat amb allo establert en el
contracte de manteniment i d’acord amb la tarifa ofertada per I'adjudicatari. Aixi mateix, pel
que fa als materials emprats, en cas que siguin aportats per I'adjudicatari, també seran
abonats d’acord amb el preu establert al contracte formalitzat, d’acord amb el preu ofertat per
I'adjudicatari.

L'adjudicatari estara obligat a mantenir I'estoc de recanvis necessaris per a la correcta
prestacio del servei, que constaran al programa de manteniment GMAO, sobre les
instal-lacions i equips que Tecnocampus consideri critiques.

3.4 Manteniment conductiu de les instal-lacions.

El servei de manteniment conductiu s’haura de prestar respecte de totes les instal-lacions
objecte del contracte i especialment a les de climatitzacié i il-luminacid. El contractista es fara
carrec de donar resposta a les propostes de regulacié d’Us de les instal-lacions que es facin des
de Tecnocampus, adrecades a optimitzar I'eficiéncia energeética, i facilitar el seu compliment.

L'empresa adjudicataria haura de dur a terme I'operativa diaria de totes aquelles operacions
de control, comprovacio, verificacio i ajust de parametres, necessaries perque les instal-lacions
proporcionin en tot moment les prestacions de servei sense interrupcions ni incidencies,
d’acord amb la seva posada a punt. La relacid d’operacions de conduccié de les instal-lacions
inclouen, sense estar limitades a, les seglients:

- Posada en marxa i aturada de les instal-lacions, d’acord amb la programacio establerta i
necessitats d’utilitzacid.

- Supervisié i control del correcte funcionament de les instal-lacions.

- Manteniment d’un arxiu de documentacié de la conduccié de les instal-lacions en que
s’inclouran i detallaran les mesures efectuades, observacions, aturades, incidents, etc.

- Totes les descrites a I'annex Il Procediments de Manteniment conductiu

3.5 Gestio del manteniment (GMAO i Ticketing)

L’adjudicatari haura d’'implementar i posar al servei del Tecnocampus, un programari de gestié
del manteniment per ordinador (GMAO).

L’adjudicatari haura d’aportar les llicencies d’Us i la infraestructura tecnologica necessaria per
a la seva utilitzacié, gestid i avaluacio de totes les games de manteniment, essent a carrec seu
totes les despeses que se’n derivin de la seva implementacié i Us.

Les funcions genériques minimes d’aquest programari seran: inventari d’equips, planificacié de
carregues de treball, planificacions i generacié d’ordres de treball, generacié d'informes de
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gestid i estat del manteniment i d’altres funcions necessaries per la correcta implementacio i
control de les activitats de I'equip de manteniment.

Els licitadors presentaran un projecte d’'implementacio i funcionament del sistema, indicant
com a minim les funcionalitats en les seglients arees:

e Introduccié i gestié d’inventari.

e Gestio de gammes.

e QOperativa en les ordres de treball i control d’execucid.
e Sistema d’alarmes i deteccié de problemes.

e Informes i consultes de gestio.

L’adjudicatari s’encarregara de 'operacié diaria del GMAO, que incloura com a minim:

e Llancar ordres de treball de manteniment preventiu.

e Retroalimentar les operacions realitzades, amb introduccid dels temps reals
d’execucio.

e Llancar ordres de treball de manteniment correctiu.

e Modificar o incorporar noves gammes de manteniment d’acord amb la normativa
de cada moment o per indicacié de Tecnocampus.

e Mantenir al dia I'inventari d’instal-lacions.

Es recull I'obligatorietat de mantenir al dia I'inventari d’instal-lacions, tant en la posada en
marxa de nous edificis com en les altes, baixes i canvis del dia a dia.

L’adjudicatari proporcionara als gestors de manteniment del Tecnocampus un usuari d’accés al
GMAO que permeti fer les funcions de control dels edificis i obtenir els informes de seguiment
del servei.

Tecnocampus posara al servei de I'adjudicatari un sistema de Ticketing, on rebra les sol-licituds
de serveis correctius; sera responsabilitat del personal de I'empresa adjudicataria introduir
aquestes sol-licituds en el GMAO per la seva planificacié i seguiment.

3.6  Gestid dels consums energetics i d’aigua

Dins de les prestacions del servei s’inclou la gestié i analisis dels consums energétics i d’aigua.
Aixi, 'empresa adjudicataria haura d’efectuar el control dels parametres relatius al consums
electrics, clima i d’aigua per detectar i corregir utilitzacions poc eficients i si cal proposar
millores amb |'objectiu de reduir els costos d’explotacid. La informacid referent a la gestié de
consums i el seu analisi es recollira en els informes mensuals i anuals que proporcionara
I’adjudicatari.
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4. Condicions d’execucio del servei

Aguest capitol descriu els requeriments d’execucid del servei que s’han de tenir en compte a
I’'hora de elaborar les propostes a més dels addicionalment descrits a la resta del present
document.

4.1 Horaris dels serveis

El licitador haura de tenir en compte a I’hora de fer la seva proposta les cobertures horaries
requerides per els diferents tipus de serveis.

Horaris del Servei

Parc cientific i de la innovacio

TECNOCAMPUS
i =-22 - co———— - --_--_—— | [Ua—
B i — —— | ]
ol - i B n :": s T R
T A w—

[ Servei d'atencid i resoluci6 d'incidéncies i averies

’ Serveis professionals
Horari Laboral / Horari Estes

4.1.1 Horari de Servei normal

L'adjudicatari estara obligat a assegurar la preséncia de personal técnic als edificis de
Tecnocampus de dilluns a divendres, en un horari minim de 7:30h a 20:00h. La presencia
d’aquest personal técnic té com a finalitat la prestacid del servei de manteniment integral
regulat en el present Plec i permetre un control sobre les actuacions executades per altres
empreses, aixi com la resolucié d’averies o incidencies que es puguin produir dins d’aquest
horari.

4.1.2 Servei horari estés 24x7

L’adjudicatari estara obligat també, a prestar un servei d’atencid i resolucié d’avaries urgents
les 24 hores dels 365 dies de I'any en els edificis objecte d’aquest contracte per resoldre les
situacions anomales de les instal-lacions, fallides o aturades, funcionaments inadequats,
emergencies i situacions critiques fora de I'horari de presencia del personal técnic, d’una
manera rapida i eficag.

Tecnocampus definira juntament amb I'empresa adjudicataria els protocols a seguir per a cada
una de les actuacions. L'adjudicatari lliurara a Tecnocampus un informe de cada actuacidé que
es realitzi per aquest servei mitjancant el seu programari de Gestié del Manteniment Assistit
per Ordinador (GMAO).
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Aquest servei constara de dos nivells d’intervencio:

Primer nivell:
Sera realitzat per personal propi de 'empresa adjudicataria que presta el servei al parc amb el
nivell tecnic i de coneixements dels edificis necessari per resoldre la diversitat d’avaries que
puguin sorgir.

Aquest personal disposara d’un telefon mobil amb atencié telefonica immediata i un temps
maxim per presentar-se a |'edifici de dues hores, incloent-hi el desplagament, una vegada
rebut I’avis.

Segon nivell:

En funcié de I'abast de la incidencia, el primer nivell activara el segon nivell, integrat pel
responsable del contracte. Si per qualsevol motiu el personal de guardia no pogués resoldre
I'avaria o per la naturalesa d’aquesta fos necessaria la intervencid d’empreses contractades
directament per Tecnocampus o subcontractades per 'empresa adjudicataria, aquest personal
de guardia sera I'encarregat de gestionar i de resoldre les averies. Per tant, I'adjudicatari haura
d’activar i gestionar el servei d’aquestes altres empreses fins a la completa resolucié de la
incidencia.

En el cas que el servei de resolucio sigui prestat per una empresa diferent a I'adjudicatari del
contracte i a instancies del mateix, el contractista sera igualment responsable del compliment,
per part d’aquella altra empresa, del temps maxim establert al present plec per a presentar-se
a I'edifici una vegada rebut I'avis del personal de I'adjudicatari.

Aquests serveis fora de I'horari estandard es consideraran extres i seran facturats com a tals
segons la tarifa de preu hora que correspongui en funcié del moment temporal en que es
realitzi la tasca; tot aixd de conformitat amb allo establert en el contracte de manteniment i
d’acord amb la tarifa ofertada per I'adjudicatari, amb un minim de 4 hores per intervencio. A
partir de les 4 hores de servei es facturara el temps real, d’acord amb els preus unitaris fixats
al contracte.

4.2 Equips de treball

La prestacié dels serveis ha de poder ser proporcionada en la seva totalitat amb els recursos
humans propis de |'adjudicatari (o contractistes autoritzats) amb la qualificacié necessaria per
a la prestacid del servei en el seu estat actual i en la seva evolucié futura.

5. Recursos

El licitador haura de tenir en compte a I’hora de construir la seva proposta, tants els recursos
materials com els recursos humans que s’especifiquen a continuacié per tal de incloure’ls a la
seva oferta.
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5.1 Recursos Materials

5.1.1 Eines i recanvis en el servei de manteniment

L'empresa adjudicataria haura d’aportar tot el material i eines necessaris per desenvolupar la
tasca de manteniment preventiu, sense que en cap cas pugui facturar-se la compra, el
subministrament o bé la instal-lacié6 de material que facin falta per realitzar al manteniment
preventiu de les instal-lacions objecte d’aquest contracte.

A titol merament indicatiu i no exhaustiu, s’indiquen a continuacié alguns exemples de
material fungible: olis i greixos no especifics, cargols i elements de fixacid, juntes i altres
elements d’estanqueitat, etc.

També s’entendra inclos en el preu de manteniment tot aquell petit material necessari per
realitzar el manteniment preventiu de qualsevol sistema a mantenir, com ara: filtrina i material
eléctric fins a una intensitat de 16 Amp., draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, rodets
de pintar, cinta aillant, broques, fulles de serra, cargols, materials d’estocada (bombes i
valvules amb tanques convencionals), eléctrodes, detergents i productes per a neteges
técniques, pintures, retimbrat i recarrega dels extintors i altres similars.

S’inclouen aixi mateix les bastides, escales, maquines i altres mitjans auxiliars que siguin
necessaris per a la realitzacié dels treballs, com ara: eines de ma i de taller, equips de
comunicacié, equips electronics d’amidament, etc., aixi com també totes les depeses
derivades dels serveis de manteniment preventiu descrits en aquest contracte.

L'empresa adjudicataria només podra facturar a part de I'import del manteniment, les peces
que s’hagin pogut substituir en cas d’avaria. En el pressupost del manteniment estan excloses
les despeses o els conceptes seglients:

e Els materials, la maquinaria, les peces i els elements a reposar com a conseqiiéncia de les
actuacions de manteniment correctiu, sempre que la seva reparacio o reposicié no siguin
com a conseqliencia de defectes del manteniment preventiu o provocats per actuacions
negligents o defectuoses de I'empresa adjudicataria.

e Els materials, la maquinaria i la ma d’obra necessaris per a qualsevol modificacié o
ampliacio de les instal-lacions i sistemes, que no puguin ser considerades de
manteniment preventiu, i els derivats de desperfectes ocasionats per inundacions,
tempestes, incendis, manifestacions, vagues, actes de sabotatge o Us negligent o
malintencionat, per personal alié a I'adjudicatari, sempre que aquests no hagin derivat o
hagin estat provocats per actuacions negligents o defectuoses de I'empesa adjudicataria
o les seves subcontractes.

e Substitucié de filtres dels equips de tractament d’aires.
e Bateries dels sistemes SAl.

De manera especifica no es podra facturar cap desplacament per a la realitzacié dels treballs
objecte d’aquest plec.
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5.1.2 Mitjans Técnics per la prestacio del servei.

L’adjudicatari esta obligat a disposar de tots els mitjans téecnics i auxiliars necessaris per a la
realitzacié de les feines de manteniment, com ara vehicles, equips d’elevacié de carregues,
bastides, etc.

L'adjudicatari ha de disposar de tots els instruments i aparells de mesura i comprovacié
adients per a cadascuna de les tasques que hagi de dur a terme (per exemple: luxometre,
mesurador de corrents de fuita, pinga amperimetrica, multimetre, analitzador de xarxes
electriques (de tipus Fluke 435 o similar), termometre digital, manometres, etc.).

L’adjudicatari disposara d’un teléfon, fix i/o mobil a través del qual podran establir
comunicacio ininterrompudament en I'horari del servei. Fora d’aquest horari, incloent-hi
dissabtes, diumenges i festius, disposara per als casos d’emergéncia d’un servei de telefonia
mobil, per a una atencié permanent les 24 hores del dia per part del responsable tecnic del
contracte i I’'encarregat del contracte.

Els materials i equips recuperats son propietat de Tecnocampus, el qual haura de determinar,
en tot cas, la seva destinacié final. L'adjudicatari portara un actualitzat de l'inventari dels
materials retirats.

En el cas de material de rebuig, I’eliminacié de residus es fara estrictament de forma selectiva,
amb compliment de la normativa sectorial vigent, i a carrec del contractista.

Aixi mateix, I'adjudicatari ha de disposar dels mitjans i elements de proteccié necessaris tant
per a les instal-lacions com per al personal, i ha de complir en tot moment la normativa de
prevencio de riscos laborals vigent.
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5.2 Recursos Humans

Els recursos humans i els perfils que s’hauran de assignar al contracte resultant d’aquesta
licitacid seran els que es detallen a continuacio.

Recursos humans assignats al contracte

[ ] Parc cientific i de la innovacié
Encarregat TECNOCAMPUS
Contracte B ot e

F ] . T,
Rliis i ey LU Th (I L 018 G Sl

Responsable
Contracte

Operaris

5.2.1 Responsable técnic del contracte

L'adjudicatari designara un responsable del contracte amb un minim de cinc anys
d’experiéncia en contractes de caracteristiques similars, el qual haura de realitzar, com a
minim, les seglients tasques:

e La coordinacio, supervisid i direccid técnica del contracte i la interlocucié amb els
responsables del Tecnocampus, amb qui tindra com a minim una reunié setmanal.

e L’organitzacié i execucid dels treballs, i la interpretacié i posada en practica de les
instruccions rebudes.

e La comprovacié de tots els treballs programats, verificant o corregint les possibles
desviacions.

e |’assessorament en materia de manteniment, gestié energeética, obres i instal-lacions.

Sera responsable de la facturacioé del servei.

Sera responsable de la generacid, distribucié i revisid dels informes de seguiment del

servei.

A la seva oferta, i d’acord amb allo previst al Plec de Clausules Particulars, el licitador
presentara un candidat per a aquest rol a Tecnocampus, i sera imprescindible que inclogui el
seu curriculum vitae, juntament amb la documentacid que acrediti la seva formacié.

En cas d’absencia o impossibilitat de prestar el servei, aquest responsable sera substituit per
un professional de com a minim la mateixa categoria i experiéncia, que haura de ser aprovat
pel Tecnocampus, amb un termini suficient perqué el servei no es vegi afectat. En cap cas,
I'eventual absencia del responsable podra eximir a I'adjudicatari del compliment efectiu i en
termini de les feines programades dins la prestacié del servei essent de la seva exclusiva
responsabilitat procedir a 'adequada i rapida substitucié de I'esmentat responsable.
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En cas d’emergencia se’n podra requerir la preséncia a qualsevol hora del dia o de la nit, tots
els dies de I'any. Per aix0, caldra que el responsable técnic del contracte disposi d’un telefon
mobil operatiu les 24 hores.

Tecnocampus podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i quan la
marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a 'empresa adjudicataria la substitucié d’aquest
responsable técnic, la qual disposara d’un mes per realitzar els canvis oportuns.

5.2.2 Encarregat del contracte

L’adjudicatari designara un encarregat del contracte amb una formacié d’oficial de primera-
encarregat, el qual haura de realitzar, a més de les seves propies funcions de tecnic operari,
aquestes altres funcions:

e la coordinacid, supervisid i interlocucié amb el personal de I'adjudicatari destinat als
edificis de Tecnocampus i de tercers que |'adjudicatari subcontracti.

e lainterlocucio sobre el terreny amb els responsables de manteniment de Tecnocampus.

e Dedicacid exclusiva i preséncia continua als edificis de Tecnocampus.

e lacoordinacid, supervisio i execucio de tots els treballs als edificis de Tecnocampus.

El licitador presentara un candidat, que tindra d’acreditar un minim de competéncia
professional com electricista, d’acord amb la normativa vigent i t d’instal-lador-mantenidor
d’instal-lacions térmiques en edificis, i sera imprescindible que inclogui a la seva oferta el
curriculum vitae del candidat, juntament amb la documentacié concreta que acrediti la seva
formacio.

En cas d’abséncia o impossibilitat de prestar el servei, aquest operari encarregat haura de ser
substituit per una altra persona de les mateixes caracteristiques amb un termini suficient
perque el servei no es vegi afectat. En cap cas, I'eventual abséncia de I'operari encarregat
podra eximir a I'adjudicatari del compliment efectiu i en termini de les feines programades
dins la prestacié del servei essent de la seva exclusiva responsabilitat procedir a I'adequada i
rapida substitucio de I'esmentat operari encarregat.

En cas d’emergencia se’n podra requerir la seva preséncia a qualsevol hora del dia o de la nit,
tots els dies de I'any. Per aix0, caldra que disposi d’un teléefon mobil operatiu les 24 hores.

Tecnocampus podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i quan la

marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a 'empresa adjudicataria la substitucié d’aquest
encarregat del contracte, la qual disposara de quinze dies per realitzar els canvis oportuns.

5.2.3 Operaris

Tots els operaris assignats per I'adjudicatari al contracte tindran la categoria professional
acreditada minima d’oficial de primera.

Préviament a l'inici del contracte caldra que la empresa adjudicataria presenti els curriculum
vitae del personal que prestara el servei per tal de rebre el vistiplau de Tecnocampus.
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En cas d’abséncia d’alguns d’aquests operaris, hauran de ser substituit per uns altres de les
mateixes caracteristiques dins de les 24 hores segiients al moment en qué s’hagi produit
I’'abséencia de qualsevol d’ells. En cap cas, I'eventual absencia d’aquests operaris podra eximir a
I’adjudicatari del compliment efectiu i en termini de les feines programades dins la prestacié
del servei essent de la seva exclusiva responsabilitat procedir a 'adequada i rapida substitucio
dels esmentats operaris.

Per tal de prestar el servei objecte d’aquest plec 'empresa adjudicataria repartira el personal
proposat tenint en compte la distribucié de perfils professionals que s’indiquen tot seguit i
amb la quantitat minima de cadascun:

e 1 técnic que pugui acreditar competéncies professionals d’electricista recollides en la
normativa vigent.

e 1 técnic que pugui acreditar competéncies professionals de mantenidor d’aire
condicionat i fluids i electromecanica de manteniment recollides en la normativa
vigent.

Tecnocampus podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i quan la
marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a 'empresa adjudicataria la substitucié d’aquest
responsable técnic, la qual disposara d’un mes per realitzar els canvis oportuns.

Hores / Anys minimes del Contracte d’operaris
El nimero minim d’hores anuals que I'adjudicatari haura de prestar pel compliment de la
totalitat de les especificacions técniques detallades en aquest PPT sera de 5.928, equivalents a

tres operaris a temps complert de 40 hores/setmanals.

Es valorara que el licitador incrementi el nimero d’hores anuals que el seu equip dedicara al
servei.
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6. Instal-lacions a mantenir

L’ inventari actual d’instal-lacions ubicades dins del Tecnocampus es detalla en el capitol Annex
-1

6.1 Instal-lacions incloses

A titol indicatiu, la relacié d’instal-lacions a mantenir i gestionar per part de I'empresa
adjudicataria és la segient:

e Electricitat de baixa tensié

e |ll-luminacid

e Grup electrogen i SAIS

e Climatitzacié (Intercanviadors, bombeig, conduccié i fancoils)

e Elements de gestid, control i comunicacié del sistema TAC Vista

e Fontaneria

e Sistemes de deteccio d’incendis

Equips d’extincié d’incendis (extintors, BIE, grups de pressio, grups de bombeig....)
Parallamps

Cablejat del sistema de telecomunicacions (no inclou I’electronica de xarxa)
Bombes fecals

6.2 Instal-lacions excloses

Queden exclosos de I'objecte del present contracte de manteniment les instal-lacions que
seguidament s’indiquen, atés que actualment existeix un contracte vigent amb altres
empreses en base al qual es presta el servei de manteniment de les mateixes:

e Deteccid intrusio
e CCTV

e Ascensors

e Mitja tensid

e Control accessos

Plec de Prescripcions Tecniques — Tecnocampus Matar6 Pagina 17 de 23



[ | n izntitat Piiblica Empresarial Local
n

Pars Tecnosampus Matard

7. Acords de Nivell de Servei i Penalitats
7.1 Acords de Nivell de Servei

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'acords de nivell de servei (ANS), que
defineix els indicadors i els nivells de servei exigits, i establir una base objectiva i mesurable
que reflecteixi el compromis entre I'adjudicatari i el TCM per a prestar els serveis requerits de
forma satisfactoria.

Els ANS determinaran el nivell amb el que es requereix prestar els serveis objecte del contracte
i seran objecte de mesura per part de I'adjudicatari i de revisid, control i verificacié per part del
Tecnocampus.

A la segiient taula es recullen aquests ANS i els seus valors objectiu, que seran els minims
exigits a I'adjudicatari, tot i que els licitadors a les seves propostes poden proposar-ne millores.

Codi \ Descripcio

ANS de temps de resposta i d’intervencié presencial — mesura mensual

TRTE Temps de resposta telefonica davant d’una trucada per a .

. S Immediat

comunicar una incidencia, en el 95% dels casos.

TRET Temps de resposta davant d’una incidéncia o peticié ah
registrada a I'eina de ticketing, en el 95% dels casos.

TIHL Temps d’inici presencial d’intervencié en horari laboral, pel
personal de servei, a comptar des de la comunicacié per 30’
teléfon en el 95% dels casos.

TIFH Temps d’inici presencial d’intervencid en horari no laboral, a
comptar des de la comunicacié per teléfon en el 95% dels 2h
casos.

ANS de compliment de plans de manteniment — mesura trimestral

CPPR % de compliment de I'execucié en el temps previst de les

. . . . 95%

actuacions recollides en el Pla de Manteniment Preventiu.

ANS de fiabilitat de la informacié — mesura trimestral

FINV % Exactitud de la informacié d’inventaris recollida en el GMAO 95%

FCON % Exactitud de la informacié de consums 99%

7.2 Penalitats

El contractista s’ha de fer responsable que els serveis objecte del contracte es prestin dins del
termini previst, en el lloc acordat i d’acord amb les caracteristiques i requisits establerts en el
plec. Queda exempt de responsabilitat en els casos en els que el servei no hagi estat possible
de realitzar per causes de for¢ga major que es puguin justificar.

Penalitats per violacié dels ANS. L'incompliment del valor objectiu d’un ANS implicara una
penalitat d’'un 1% del valor mensual del contracte. Cada vegada que les penalitats per violacié
dels ANS en un trimestre arribin a un multiple del 5% del preu anual del contracte, I'Organ de
Contractacid estara facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la continuitat de la seva
execucié amb imposicié de noves penalitats.
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Penalitats per compliment defectuds. Si el contractista, per causes imputables al mateix,
incompleix I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte, I'Organ de
Contractacid podra optar, indistintament, per la seva resolucié o per la imposicié de les
penalitats equivalents al 5% del pressupost del contracte.

Penalitats per mitjans inadequats. Si el contractista incompleix I'adscripcié a I'execucié del
contracte de mitjans personals o materials suficients per a aix0, s'imposaran penalitats en la
proporcié del 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s'imposaran per resolucié de I'0rgan de contractacié del Tecnocampus, adoptat
a proposta del responsable del contracte, i sera immediatament executiu, i es faran efectives
mitjangant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin
d’abonar-se al contractista mensualment o sobre la garantia que, si escau, s’hagués constituit,
quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
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8. Devolucio dels serveis

Amb una antelacid minima de quinze dies abans de la finalitzacié del periode contractual s’ha
de programar una traspas dels serveis. Aquest traspas s’ha de realitzar de forma que en tot
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el periode de transicié del
servei de 'adjudicatari d’aquest contracte cap el nou adjudicatari. Cap cost derivat d’aquesta
devolucid del servei sera facturat a Tecnocampus per part de I'adjudicatari (sortint).

Finalitzacid
Contracte
Responsable del Servei (adjudicatari Actual) . Responsable del Servei (Nou Adjudicatari) 2
Facturacid del servei _ Eapr e Serveis del Contracte -
contracte
Mes 11 Mes 12 | Mes 1 I Mes 2 Mes 3 i Mes 4
Adjudicatari Actual F-1 FIl | Nou adjudicatari
Devolucié de!
Servei

15dies 1Mes 15dies

El procés de devolucié es desenvolupara en dues fases.

8.1 Fase de captura i planificacio
F-1 Fase de captura del coneixement i planificacio de la transicio.

Aquesta fase es realitzara dins dels quinze dies anteriors a la finalitzacié del contracte. Durant
aquesta fase, I'adjudicatari sera el responsable del servei de manteniment i de la seva
facturacié. L’adjudicatari actual del contracte haura de recollir i aportar en aquesta fase tot el
material i documentacié relacionat amb el desenvolupament, millora i /o implementacions
efectuades, per tal que el futur adjudicatari pugui planificar i posar en marxa el seu GMAO. Per
a facilitar aquesta transicio, I'adjudicatari actual proporcionara una exportacié de l'inventari
actualitzat en un fitxer de format CSV o XLS. Tota la documentacié haura de lliurar-se abans de
la finalitzacié del contracte en format electronic, i en paper per a aquella que Tecnocampus
aixi ho demani.

8.2 Fase d’execucio de la transicié
F-1Il Fase d’execucio de la transicio.

S’iniciara un cop finalitzada la fase anterior (F-1). El nou adjudicatari facturara els serveis i té la
responsabilitat del compliment dels nivells de servei oferts per a la seva fase d’execucié de la
transicié, que com a minim han de ser iguals als actuals, sota la supervisié de I'empresa
mantenidora sortint.
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El licitador haura de preveure el cost d’aquesta fase i estara inclos en I'oferta presentada per
aquest.

Tot el periode de Devolucio, des de I'inici de la fase F-I fins al final de la fase F-Il, no superara el
termini d’un mes.

9. Ofertes a presentar

El licitador haura de donar resposta als punts descrits en el present plec, indicant tots aquells
aspectes que consideri diferencials i que permetin garantir els objectius definits.

9.1 Solucié proposada pels serveis

Un document que defineixi en detall la informacié que es sollicita i que contindra com a
minim, els capitols que es detallen a continuacié:

9.1.1 Plans de manteniment

Per tots aquells manteniments que aixi ho requereixin, i com a minim pels manteniments
preventiu i normatiu, s’haura de descriure els plans que el licitador proposa per les
instal-lacions incloses dins del objecte del present plec, on s’hauran d’indicar les tasques que
es duran a terme, i la seva freqiiéncia en el temps.

9.1.2 Descripcié del procediments de servei

Escalat d’averies e incidéncies

El licitador, haura de descriure en la seva proposta el procediment i els recursos que posara a
disposicido d’aquest servei per tal d’assolir els requeriments definits dins de I'apartat de
recepcid i resolucié d’incidencies i averies, aixi com el model de relacié amb tercer que puguin
intervenir.

Utilitzacio de I'eina e inventaris

S’haura de descriure com I'equip de treball del licitador, dura a terme les tasques de gestio
sobre I'eina de GMAQO, aixi com els procediments de documentacié e inventari.

Gestio del propi servei que ofereix el licitador

Descriure aquelles tasques i procediments que el licitador dura a terme per tal de garantir la
qualitat del servei que presta en la execucio del contracte.

9.1.3 Recursos humans associats al contracte

S’indicaran el numero de recursos humans que seran assignats al contracte per tal de dur a
terme els serveis. S’hauran de especificar els perfils associats a cadascun dels rols definits en el
capitol 5 Recursos Humans.
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S’adjuntaran els diferents curriculums del recursos que intervindran en el servei, aixi com tota
aquella documentacié que acrediti les dades presentades i els titols de que disposen.

9.1.4 Pla de devolucio del servei

El licitador haura de descriure les tasques i els recursos assignats al pla de devolucié del servei
gue dura a terme per a garantir els objectius definits.

9.1.5 Experiéncia i referéncies

El licitador haura de presentar un minim de tres referéncies de serveis de tipologia i volum
similars a I'objecte del contracte, durant els darrers tres anys, indicant les persones de
contacte dels clients del licitador perque el Tecnocampus, si aixi ho determina, pugui
contrastar-les.

Aixi mateix el licitador podra presentar addicionalment altres casos d’exit i experiéncia que
recolzin sota el seu criteri la seva idoneitat per a la prestacio del present servei.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGULA EL CONTRACTE PER LA
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Edificis i superficies:

il n Tecnolampus
. Construim futur

Edifici i Descripcié Superficie
Construida
TORRE 1 - EDIFICI A Sup. Const.

PLANTA BAIXA nivell +7,00

Locals Comercials ---- Su=628,12 m2 747,58

Espai comu ---- Su= 298,64 m2 356,36

TOTAL 1103,94

PLANTA PRIMERA nivell +11,80

Oficina tipus 1 ----- 1lud Su=203,00 m2/ 237,17

Sc=237,17 m2

Oficina tipus 2 ----- 2ud Su=203,50 475,34

m2/Sc=237,67 m2

Oficina tipus 3 ----- lud Su=195,00 228,91

m2/Sc=228,91m2

Espai comy ----- Su=92,54m2 147,58

TOTAL 1089

PLANTA SEGONDA nivell +15,64

Oficina tipus 1 ----- 1lud Su=203,00 m2/ 237,17

Sc=237,17 m2

Oficina tipus 2 ----- 2ud Su=203,50 475,34

m2/Sc=237,67 m2

Oficina tipus 3 ----- lud Su=195,00 228,91

m2/Sc=228,91m2

Espai comy ----- Su=92,54m2 147,58

TOTAL 1089

PLANTA TERCERA nivell +19,38

Oficina tipus 1 ----- 1lud Su=203,00 m2/ 237,17

Sc=237,17 m2

Oficina tipus 2 ----- 2ud Su=203,50 475,34

m2/Sc=237,67 m2

Oficina tipus 3 ----- lud Su=195,00 228,91

m2/Sc=228,91m2

Espai comy ----- Su=92,54m2 147,58

TOTAL 1089

PLANTA QUARTA nivell +23,32

Oficina tipus 1 ----- lud Su=203,00 m2/ 237,17

Sc=237,17 m2

Oficina tipus 2 ----- 2ud Su=203,50 475,34

m2/Sc=237,67 m2

Oficina tipus 3 ----- lud Su=195,00 228,91

m2/Sc=228,91m2

Espai com( ----- Su=92,54 m2 147,58

TOTAL 1089

PLANTA CINQUENA nivell +27,16

Oficina tipus 1 ----- lud Su=203,00 m2/ 237,17

Sc=237,17 m2

Oficina tipus 2 ----- 2ud Su=203,50 475,34

m2/Sc=237,67 m2

Oficina tipus 3 ----- lud Su=195,00 228,91

m2/Sc=228,91m2

Espai com( ----- Su=92,54 m2 147,58

TOTAL 1089




PLANTA SISENA nivell +31,00

Oficina tipus 1 ----- lud Su=203,00 m2/ 237,17

Sc=237,17 m2

Oficina tipus 2 ----- 2ud Su=203,50 475,34

m2/Sc=237,67 m2

Oficina tipus 3 ----- lud Su=195,00 228,91

m2/Sc=228,91m2

Espai com( ----- Su=92,54 m2 147,58

TOTAL 1089
TOTAL 7637,94

Tecnolampus
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Edifici i Descripcio Superficie
Construida

TORRE 2 - EDIFICI A

PLANTA BAIXA nivell +7,00

Oficines TCM 1 ---- Su= 271,93 m2 320,45

Espai polivalent ---- Su=59,17+55,50 / Sc 141,19

=68,94+72,25)

Espai comU ---- Su=416,47 m2 661,28

TOTAL 1122,92

PLANTA PRIMERA nivell +11,80

Incubadora 1089

TOTAL 1089

PLANTA SEGONDA nivell +15,64

Oficina tipus 4 ----- 12ud Su=29,10 m2/ 408

Sc=34 m2

Oficina tipus 5 ----- 4ud Su=22,10 107,32

m2/Sc=26,83 m2

Oficina tipus 6 ----- 4ud Su=55,53 m2/ 289

Sc=72,25 m2

Espai comu ---- Su= 243,60 m2 284,68

TOTAL 1089

PLANTA TERCERA nivell +19,38

Oficina tipus 4 ----- 12ud Su=29,10 m2/ 408

Sc=34 m2

Oficina tipus 5 ----- 4ud Su=22,10 107,32

m2/Sc=26,83 m2

Oficina tipus 6 ----- 4ud Su=55,53 m2/ 289

Sc=72,25 m2

Espai comu ---- Su= 243,60 m2 284,68

TOTAL 1089

PLANTA QUARTA nivell +23,32

Oficina tipus 4 ----- 12ud Su=29,10 m2/ 408

Sc=34 m2

Oficina tipus 5 ----- 4ud Su=22,10 107,32

m2/Sc=26,83 m2

Oficina tipus 6 ----- 4ud Su=55,53 m2/ 289

Sc=72,25 m2

Espai comu ---- Su= 243,60 m2 284,68

TOTAL 1089

PLANTA CINQUENA nivell +27,16

Oficina tipus 4 ----- 12ud Su=29,10 m2/ 408

Sc=34 m2

Oficina tipus 5 ----- 4ud Su=22,10 107,32

m2/Sc=26,83 m2

Oficina tipus 6 ----- 4ud Su=55,53 m2/ 289

Sc=72,25 m2

Espai comu ---- Su= 243,60 m2 284,68

TOTAL 1089

PLANTA SISENA nivell +31,00

Oficina tipus 4 ----- 6ud Su= 29,10 m2/ 204

Sc=34,00 m2

Oficina tipus 5 ----- 2ud Su=22,10 m2/ Sc= 53,66

26,83 m2

Oficina tipus 6 ----- 2ud Su=55,53 m2/ Sc= 1445

72,25 m2

Oficines TCM 2 ---- Su=396,69m?2 467,1

Espai comu ---- Su= 180,54 m2 219,74

TOTAL 1089
TOTAL 7656,92
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Edifici i Descripci6 Superficie
Construida
TORRE 1-2 - EDIFICI A | P. SOTERRANI |
AUDITORI | FOYER Sup. Util
AUDITORI
Escales d'evacuacio 42,35 49,83
Auditori 412,73 4545
Serveis técnics 119,26 149,07
TOTAL 574,34 653,4
FOYER
Lavabos 46,75 57,7
Sala principal 1097,88 1190,71
Nuclis d'escala evacuacié 46,3 56,95
Guradaroba 19,06 22,83
Sala Office 171,2 187,4
Sala polivalent 62,45 74,6
TOTAL 1443,64 1590,19
ESPAIS COMUNS Torre 1
Nucli central 89,8 118,78
Distribuidor 154,39 167,62
Tunel 90,13 99,32
TOTAL 334,32 385,72
ESPAIS COMUNS Torre 2
Nucli central 53,85 77,53
Distribuidor 16,35 18,4
Tunel 74,2 82,3
TOTAL 144,4 178,23
SALES TECNIQUES Torre 1
Sala Districlima 175,6 192,24
Zona sense Us 305,9 343,78
Estaci6 transformadora + S.General B.T. 56,65
47,3
Espai lliure de reserva 57,6 61,65
Sala climatitzador auditori 60,3 69,55
TOTAL 646,7 723,87
SALES TECNIQUES Torre 2
Sala Telecomunicacions 39,35 46,2
SAI General edifici A 7,5 9,17
Sala climatitzador - Foyer 87,08 97,77
Sala técnica Auditori 7,85 9,22
Sala técnica oficines 7,85 9,22
TOTAL 149,63 171,58
TOTAL 3702,99
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Edifici i Descripci6 Superficie
Construida
EDIFICI DEL CONEIXEMENT Edifici B
PLANTA SOTERRANI nivell +1,80
Aparcament 8101,38
Zona d'instal-lacions 44,17
TOTAL 8145,55
PLANTA SEMISOTERRANI nivell +5,00
Aparcament 5808,68
Zona d'instal-lacions 230,15
Zona d'Us comercial 244,45
Universitat 1856
Plat6s 403,98
Biblioteca 716,15
Altres dependéncies 735,87
Restaurant 607,75
Zona 4 459,4
TOTAL 9206,43
PLANTA BAIXA nivell +8,50
Zona d'instal-lacions 81,68
Zona d'Us comercial 78,77
Universitat 2135,37
Biblioteca 481,81
Altres dependéncies 1653,56
Restaurant 164,28
Zona 4 749,37
TOTAL 3209,47
PLANTA PRIMERA nivell +12,34
Zona d'instal-lacions 83,28
Universitat 3146,13
Zona 4 712,91
TOTAL 3942,32
PLANTA SEGONA nivell +16,18
Zona d'instal-lacions 83,28
Universitat 3364,12
Zona 4 703,1
TOTAL 4150,5
PLANTA COBERTA
Badalots Universitat 123,78
Badalots Zona 4 73,66
TOTAL 197,44
TOTAL 28851,71
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Planells Instal-lacions

Tecnolampus

Cons

Co

struim futur

EDIFICI A
INDEX DE PLANOLS
TECNOCMPUS MATARO -
PROJECTE:
EDIFICI A

Ne NOM ARXIU CODI DESCRIPCIO FORMAT ESCALA IMPRESSIO

MITJA TENSIO
1 060621-MT-PS1 MT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200

ELECTRICITAT - ENLLUMENAT
2 060621-EL-ESQ EL-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
3 060621-EL-PS1 EL-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
4 060621-EL-PSS EL-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
5 060621-EL-PB EL-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
6 060621-EL-P1 EL-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
7 060621-EL-PT EL-05 PLANTA TIPUS Al 1/200
8 060621-EL-P6 EL-06 PLANTA SISENA Al 1/200
9 060621-EL-PC EL-07 PLANTA COBERTA Al 1/200

ELECTRICITAT - FORGA
10 060621-FU-PS1 FU-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
11 060621-FU-PSS FU-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
12 060621-FU-PB FU-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
13 060621-FU-P1 FU-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
14 060621-FU-PT FU-05 PLANTA TIPUS Al 1/200
15 060621-FU-P6 FU-06 PLANTA SISENA Al 1/200
16 060621-FU-PC FU-07 PLANTA COBERTA Al 1/200

XARXA DE

TERRES
17 060621-RT-FO RT-01 PLANTA FONAMENTS Al 1/200

SENYALS

DEBILS

ESQUEMA VERTICAL DADES,

18 060621-SD-ESQ-CE SD-E1 INTRUSIO | TELEFONIA Al 1/200
19 060621-SD-ESQ-TV SD-E2 ESQUEMA VERTICAL TELEVISIO Al 1/200
20 060621-SD-PS1 SD-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
21 060621-SD-PB SD-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
22 060621-SD-P1 SD-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
23 060621-SD-PT SD-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
24 060621-SD-P6 SD-05 PLANTA SISENA Al 1/200

PARALLAMPS
25 060621-PR-PC PR-01 PLANTA COBERTA Al 1/200




Tecnolampus

Construim futur

DETECCIO D'INCENDIS

26 060621-DT-PS1 DT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
27 060621-DT-PB DT-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
28 060621-DT-P1 DT-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
29 060621-DT-PT DT-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
30 060621-DT-P6 DT-05 PLANTA SISENA Al 1/200
EXTINCIO D'INCENDIS
31 060621-EX-ESQ RX-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
32 060621-EX-PS1 EX-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
33 060621-EX-PB EX-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
34 060621-EX-P1 EX-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
35 060621-EX-PT EX-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
36 060621-EX-P6 EX-05 PLANTA SISENA Al 1/200
CLIMATITZACIO | VENTILACIO
37 060621-CL-VT-ESQ CL-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
38 060621-CL-VT-ESQ CL-E2 TAULES Al 1/200
39 060621-CL-VT-PS1 CL-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
40 060621-CL-VT-PB CL-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
41 060621-CL-VT-P1 CL-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
42 060621-CL-VT-PT CL-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
43 060621-CL-VT-P6 CL-05 PLANTA SISENA Al 1/200
44 060621-CL-VT-PC CL-06 PLANTA COBERTA Al 1/200
CANONADES HIDRAULIQUES
45 060621-CLT-ESQ-PP CLT-E1 ESQUEMA DE PRINCIPI Al 1/200
46 060621-CLT-ESQ CLT-E2 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
47 060621-CLT-PS1 CLT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
48 060621-CLT-PB CLT-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
49 060621-CLT-P1 CLT-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
50 060621-CLT-PT CLT-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
51 060621-CLT-P6 CLT-05 PLANTA SISENA Al 1/200
52 060621-CLT-PC CLT-06 PLANTA COBERTA Al 1/200
FONTANERIA
53 060621-FT-ESQ FT-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
54 060621-FT-PS1 FT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
55 060621-FT-PB FT-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
56 060621-FT-P1 FT-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
57 060621-FT-PT FT-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
58 060621-FT-P6 FT-05 PLANTA SISENA Al 1/200
SANEJAMENT
59 060621-SA-ESQ SA-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
60 060621-SA-PS1 SA-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
61 060621-SA-PB SA-02 PLANTA BAIXA Al 1/200
62 060621-SA-P1 SA-03 PLANTA PRIMERA Al 1/200
63 060621-SA-PT SA-04 PLANTA TIPUS Al 1/200
64 060621-SA-P6 SA-05 PLANTA SISENA Al 1/200




il Tecnolampus
. Construim futur

EDIFICI B
INDEX DE PLANOLS
_ TECNOCAMPUS MATARO -
PROJECTE: EDIFICI B
Ne NOM ARXIU CODI DESCRIPCIO FORMAT ESCALA IMPRESSIO
MITJA TENSIO
1 060621-MT-PSS MT-01 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
ELECTRICITAT - ENLLUMENAT
2 060621-EL-ESQ EL-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
3 060621-EL-PS1 EL-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
4 060621-EL-PSS EL-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
5 060621-EL-PB EL-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
6 060621-EL-P1 EL-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
7 060621-EL-P2 EL-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
8 060621-EL-PC EL-06 PLANTA COBERTA Al 1/200
ELECTRICITAT - FORCA
9 060621-FU-PS1 FU-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
10 060621-FU-PSS FU-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
11 060621-FU-PB FU-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
12 060621-FU-P1 FU-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
13 060621-FU-P2 FU-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
14 060621-FU-PC FU-06 PLANTA COBERTA Al 1/200
XARXA DE
TERRES
15 060621-RT-FO RT-01 PLANTA FONAMENTS Al 1/200
SENYALS
DEBILS
ESQUEMA DADES, TELEFONIA |
16 060621-SD-ESQ-CE SD-E1 INTRUSIO Al 1/200
17 060621-SD-ESQ-TV SD-E2 ESQMENA TELEVISIO Al 1/200
18 060621-SD-PS1 SD-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
19 060621-SD-PSS SD-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
20 060621-SD-PB SD-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
21 060621-SD-P1 SD-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
22 060621-SD-P2 SD-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
PARALLAMPS
23 060621-PR-PC PR-01 PLANTA COBERTA Al 1/200
DETECCIO D'INCENDIS
24 060621-DT-PS1 DT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
25 060621-DT-PSS DT-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
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m Construim futur
26 060621-DT-PB DT-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
27 060621-DT-P1 DT-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
28 060621-DT-P2 DT-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
EXTINCIO D'INCENDIS
29 060621-EX-ESQ EX-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
30 060621-EX-PS1 EX-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
31 060621-EX-PSS EX-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
32 060621-EX-PB EX-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
33 060621-EX-P1 EX-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
34 060621-EX-P2 EX-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
CLIMATITZACIO | VENTILACIO
35 060621-CL-VT-ESQ CL-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
36 060621-CL-VT-PS1 CL-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
37 060621-CL-VT-PSS CL-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
38 060621-CL-VT-PB CL-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
39 060621-CL-VT-P1 CL-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
40 060621-CL-VT-P2 CL-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
41 060621-CL-VT-PC CL-06 PLANTA COBERTA Al 1/200
CANONADES HIDRAULIQUES
42 060621-CLT-PS1 CLT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
43 060621-CLT-PSS CLT-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
44 060621-CLT-PB CLT-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
45 060621-CLT-P1 CLT-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
46 060621-CLT-P2 CLT-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
FONTANERIA
47 060621-FT-ESQ FT-E1 ESQUEMA VERTICAL Al 1/200
48 060621-FT-PS1 FT-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
49 060621-FT-PSS FT-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
50 060621-FT-PB FT-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
51 060621-FT-P1 FT-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
52 060621-FT-P2 FT-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
SANEJAMENT
53 060621-SA-PS1 SA-01 PLANTA SOTERRANI -1 Al 1/200
54 060621-SA-PSS SA-02 PLANTA SEMISOTERRANI Al 1/200
55 060621-SA-PB SA-03 PLANTA BAIXA Al 1/200
56 060621-SA-P1 SA-04 PLANTA PRIMERA Al 1/200
57 060621-SA-P2 SA-05 PLANTA SEGONA Al 1/200
AIRE
COMPRIMIT
58 060621-AC-P1 AC-01 PLANTA PRIMERA Al 1/200
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Inventari:

Cédigo Titulo Cantidad  Ubicacion

TEC-COND BATERIA CONDENSADORES 1 Edificio Universidad
1 Edificio Torre 2

TEC-BESC BESCANVIADOR 5 Edificio Torre 1

TEC-BIE BIES MODELO BOXFIRE @25mm — 20m 2 Auditorio

TEC-BC
TEC-CAM

TEC-CI

TEC-CL

TEC-CLIMA
TEC-CA

TEC-CRT
TEC-CP

TEC-DH

TEC- BOMBA

TEC-AUT

BOMBAS CONTRAINCENDIOS
CAMARA DE SEGURIDAD

CENTRAL DE INCENDIOS

CLIMATIZADORES 10.000-30.000 m3/h

CLIMATIZADORES < 10.000 m3/h
CONTROL DE ACCESO

CORTINAS SECTORIZACION
CUADRO GENERAL

DETECTOR DE HUMOS

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
DISTRITCLIMA

EQUIPO AUTONOMO EXPANSION
DIRECTA

Auditorio

13 Auditorio

31 Edificio Universidad
15 Edificio Torre 1

17 Edificio Torre 2

4 Zona de exposiciones
Edificio Universidad
30 Edificio Universidad
11 Edificio Torre 1

10 Edificio Torre 2

1

1 Edificio Universidad
1 Edificio Torre 1

1 Edificio Torre 2

2 Edificio Universidad
2 Edificio Torre 1

2 Edificio Torre 2

9 Edificio Universidad
14 Edificio Universidad
8 Edificio Torre 1
8 Edificio Torre 2
1 Edificio Torre 1
9 Edificio Universidad
2 Edificio Torre 1
2 Edificio Torre 2

300 Edificio Universidad
198 Edificio Torre 1

195 Edificio Torre 2

24 Zona de exposiciones

38 Edificio Torre 1

2 Edificio Universidad
1 Edificio Torre 2




TEC-EXT02

TEC-EXTO1

TEC-EXU
TEC-FC1
TEC-FC10
TEC-FC2
TEC-FC3

TEC-FC4

TEC-FC5

TEC-FC6

TEC-FC7

TEC-FC8
TEC-FC9
TEC-GE
TEC-ILUM

TEC-ILE

TEC-PS

TEC-SAI

EXTINTOR CO2

EXTINTOR DE POLVO

EXUTORIOS
FANCOIL 1
FANCOIL 10
FANCOIL 2
FANCOIL 3

FANCOIL 4

FANCOIL 5

FANCOIL 6

FANCOIL 7

FANCOIL 8

FANCOIL 9

GRUPO ELECTROGENO
ILUMINACION

ILUMINACION EMERGENCIA

POZOS DE SANEAMIENTO

SAl

11

71
22
44

20
55
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Auditorio

Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Auditorio

Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Zona de exposiciones
Zona de exposiciones
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Universidad
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Auditorio

Edificio Torre 1
Zona de exposiciones
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 1
Auditorio

Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Zona de exposiciones
Auditorio

Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Edificio Universidad
Edificio Torre 1




TEC-SC

TEC-TR

TEC-TRAT
TEC-EX

SUBCUADRO DE MODULO

TRANSFORMADOR

TRATAMIENTO DE AGUAS
VENTILACION EXTRACCION EX

65
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A W NDN PP PP

Tecnolampus

Construim futur

Auditorio

Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
Zona de exposiciones
Edificio Universidad
Edificio Torre 2
Edificio Torre 2
Edificio Universidad
Edificio Torre 1
Edificio Torre 2
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GAMA MANTENIMENT PREVENTIU:

TEC- BOMBA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DISTRITCLIMA

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): : REVISION BOMBAS
CON MEDIDA DE

POTENCIA CONSUMIDA

01.- Revisar el cierre y reapretar en caso necesario.

02.- Verificar que los desagiies de refrigeracion y goteo no estan obstruidos (para cierres de
prensa estopa).

03.- Lubricar y engrasar los cojinetes y rodamientos.

04.- Comprobar y ajustar la alineacion del grupo.

05.- Verificar el estado de los acoplamientos.

06.- Comprobar la ausencia de fugas en las juntas.

07.- Limpiar los filtros de aspiracion y renovacion en caso necesario.

08.- Anotar la intensidad por fase y comprobar con la nominal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

06.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todos ellos.
Procedimientos - Parametros de lectura

Consumo eléctrico R: (A)

Consumo eléctrico S: (A)

Consumo eléctrico T: (A)

Comprobaciones periédicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que la bomba en funcionamiento es la que corresponde.

02.- Parar la bomba eléctricamente, cambiar el selector a bomba reserva y cerrar las valvulas
de la bomba parada.

03.- Anotar las presiones de trabajo y comprobar que no excedan las de placa.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién antes de manipular con un comprobador de tensién.
Procedimientos - Pardmetros de lectura

Presion diferencial (MPa)

Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Desmontar la tapa del ventilador y limpiar las aletas de ventilacion.

02.- Inspeccionar las conexiones eléctricas, la conexion a tierra y el aislamiento del motor (
entre fases y entre fase

y tierra).

03.- Comprobar y ajustar el relé térmico.

04.- Inspeccionar el estado general, limpiar el motor y repintar en caso necesario.

05.- Comprobar las vibraciones y el estado de los anclajes.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esti parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.
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04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tension.
Unidades

TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B1.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B1.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B10.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B10.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B11.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B11.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B12.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B12.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B13.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B13.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima-B14.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima-B14.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B2.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B2.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B3.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B3.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B4.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B4.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B5.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B5.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B6.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B6.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima-B7.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima -B7.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B8.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B8.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B9.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - B9.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP1.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP1.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP1.3 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP1.4 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP2.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP3.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP4.1 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP4.2 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP4.3 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - BP4.4 1
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TEC-AUT EQUIPO AUTONOMO EXPANSION DIRECTA

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.

02.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de
tuberias y accesorios.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tension y el estado de las correas.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN (RD 1027/2007) Y UNE 100030: OPERACIONES
DE

MANTENIMIENTO

01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos maviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosion y aplicar protecciones antioxidantes si es necesario.
08.- Limpieza general y comprobacion de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de unién.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14.- Verificar y ajustar los érganos de accion de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

17.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de
pérdidas.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.
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07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.

Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicién de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revisidn general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: REVISION DE BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO

01.- Comprobar la circulacion de las baterias purgando si es necesario.

02.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias,
comprobar la estanqueidad

de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Revisidn general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de
circulacion del aire.

02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Para la valvula TA:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.

02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.

04.- Comprobar la posicion de las vélvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes vy las fijaciones (apretar bridas y juntas).

02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccién y/o acabado.

03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.



il Tecnolampus
. (‘.’:"'.-l"i]"-”l :.,! ar

Unidades
TECN.TCM-1.PSS.TELSAI/ Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) - UI-01 1

TECN.TCM-1.ZC.CU / Planta Cubierta - UE-01 1
TECN.TCM-2.CU / Cubierta - UE-01 1
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TEC-BC BOMBAS CONTRAINCENDIOS

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado del cuadro eléctrico comprobando la posicién de los selectores y el
funcionamiento de los

pilotos.

02.- Verificar el estado general del grupo comprobando la ausencia de fugas.

03.- Verificar y controlar la presién en los manémetros.

04.- Ventilar la dependencia.

05.- Poner en funcionamiento a través de la tuberia de pruebas retornando el agua al depdsito
y verificando el

caudal.

06.- Mirar el nivel de agua del depdsito.

07.-Posicionar el Grupo en AUTOMATICO

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Inspeccidn y limpieza Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Comprobar el buen estado de todos los componentes del sistema.

02.- Comprobar el funcionamiento automético y manual de la instalacion.

03.- Mantenimiento de acumuladores y limpieza de bornas.

04.- Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite,...)

05.- Verificacion de accesibilidad a los elementos.

06.- Limpieza general de todos los componentes.

07.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya realizado.

08.- Revisar y engrasar todos los elementos moviles.

09.- Comprobar el tarado de los presostatos.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Verificacién de funcionamiento Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Accionamiento y engrase de valvuas.

02.- Verificacién y ajuste de prensaestopas.

03.- Verificaciéon de velocidad de motores con diferentes cargas.

04.- Comprobacién de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esti parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.
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06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revision arealizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Comprobacion integral segun las instrucciones del fabricante.

02.- Limpieza de filtros y elementos de retencion.

03.- Probar el estado de carga de baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

04.- Probar la instalacion en las condiciones de recepcion.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya realizado.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Revisidn general Instalacion Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpieza general del local.

02.- Verificar la presion y carga del vaso de expansion.

03.- Verificar el consumo de energia.

04.- Verificar la estanquidad de las juntas.

05.- Verificar el correcto estado de los cojinetes.

06.- Verificar el estado correcto de los grifos.

07.- Comprobar el estado de los filtros.

08.- Comprobar el estado de oxidacion y aplicar pintura si procede.

09.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-1.PS1.SB / Sala de Bombas 1
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TEC-BESC BESCAMBIADOR

Operaciones

Revision general Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE IT 3: OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los aparatos de recuperacion de calor

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.
02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - L1 (CALOR) 2
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - L2 (FRIO) 3
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TEC-BIE BIES MODELO BOXFIRE @25mm — 20m

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTNIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Comprobar la buena accesibilidad y sefializacion de los equipos.

02.- Comprobar por inspeccién de todos los componentes, procediendo a desplegar totalmente
la manguera y

accionar la boquilla.

03.- Comprobar, por lectura del mandémetro la presion de servicio.

04.- Limpiar el conjunto y engrasar los cierres y bisagras de las puertas.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya hecho.

Revision arealizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Desmontar la manguera y realizar la prueba de ésta en un lugar adecuado.

02.- Verificar el correcto funcionamiento de las boquillas en diferentes posiciones y del sistema
de cierre de la

manguera.

03.- Comprobar la estanquidad de los racores, manguera y estado de las juntas.

04.- Comprobar la indicacién del manémetro con otra referencia (patrén) conectado en el racor
de la conexién de

manguera.

05.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya realizado.

Prueba de presién Obligatorio Quinquenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Cada cinco afios y por un mantenedor homologado las mangueras seran sometidas a una
presién de prueba

de 15Kg/cm2. Se deberéa anotar la fecha de la Ultima revisién para su control.

Unidades

TECN.AUD.ZPPAL / Zona Principal 2

TECN.TCM-1.PSS.HINST / Hall Instalaciones 1

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca 2

TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.HPL / Hall Platos 1

TECN.TCM-1.ZA.P1.PZA / Pasillo Zona A 2

TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A 2

TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.CUB /CUB 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.PZB / Pasillo Zona B 2

TECN.TCM-1.ZB.P2.PZB / Pasillo Zona B 4

TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca 2

TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo 2

TECN.TCM-1.ZB.PB.HP / Hall Plato 1

TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C 4

TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo ZonaC 4

TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica 1

TECN.TCM-1.ZC.PB.V / Vestibulo 1

TECN.TCM-2.P1.H / Hall 2

TECN.TCM-2.P2.H / Hall 2

TECN.TCM-2.P3.H/ Hall 2

TECN.TCM-2.P4.H / Hall 2

TECN.TCM-2.P5.H / Hall 2

TECN.TCM-2.P6.H / Hall 2

TECN.TCM-2.PB.H / Hall 2
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TECN.TCM-2.PS1.SIEC / Servicios Instalaciones y Espacios de Comunicacion 1
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall 2
TECN.TCM-3.P2.H / Hall 2
TECN.TCM-3.P3.H/ Hall 2
TECN.TCM-3.P4.H / Hall 2
TECN.TCM-3.P5.H / Hall 2
TECN.TCM-3.P6.H / Hall 2
TECN.TCM-3.PB.H / Hall 2
TECN.TCM-3.PS1.H / Hall Distribucion 2
TECN.TCM-3.PS1.TRAST / Trasteros 1
TECN.ZEXP.ZPPAL / Zona Principal 4
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TEC-CA CONTROL DE ACCESO

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Trimestral

01.- Comprobar el estado del contacto.

02.- Comprobacion del correcto funcionamiento del dispositivo.
CONDICIONES DE SEGURIDAD:

01.- Es obligatorio seguir las normas de Seguridad y Salud que apliquen segun los trabajos a
realizar.

02.- Uso obligatorio de casco de seguridad.

03.- Uso obligatorio de botas de seguridad (dieléctricas, antiaplastamiento y
antipunzonamiento).

04.- Uso obligatorio de guantes de cuero y lona contra riesgos mecénicos.
05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar el equipo.

02.- Verificar el estado general del equipo.

03.- Reapriete de bornes.

04.- Verificar el correcto estado de las fijaciones y orientacion (en su caso).
05.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

06.- Regular tensiones e intensidades.

07.- Comprobar el correcto funcionamiento de cada elemento.

08.- Verificar baterias, fusibles y pequefio material.

09.- Verificar la instalacion, comprobando el correcto funcionamiento del sistema de apertura o
bloqueo.

Unidades

TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX2/BOX2 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX3/BOX3 1

TECN.TCM-1.ZA.P1.PZA / Pasillo Zona A 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A211/ Aula2111

TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.PZA / Pasillo Zona A 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.RDI/ R+D+l 1

TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo 3
TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo 2

TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo ZonaC 1

TECN.TCM-1.ZC.PB.V / Vestibulo 1

TECN.TCM-2.P1.H/Hall 1

TECN.TCM-2.P2.H/Hall 1

TECN.TCM-2.P3.H/Hall 1

TECN.TCM-2.P4.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P5.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P6.H / Hall 1

TECN.TCM-2.PB.H / Hall 1

TECN.TCM-2.PS1.PAS-MP / Pasillo Mataro Parking 1
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P2.H/Hall 1

TECN.TCM-3.P3.H/Hall 1

TECN.TCM-3.P4.H/Hall 1

TECN.TCM-3.P5.H/Hall 1

TECN.TCM-3.P6.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.PB.H/Hall 1

TECN.TCM-3.PS1.PAS-BP / Pasillo Barcelona Parking 1
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TEC-CAM CAMARA DE SEGURIDAD

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el estado de las conexiones.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones del soporte y camara.

03.- Comprobar la sefial de video.

04.- Comprobar que la fecha de registro es la real.

05.- Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de rebobinado de cintas.
06.- Verificar el correcto estado del calefactor que evita que se emparie el cristal.
07.- Limpiar la éptica de cada camara con un disolvente adecuado.

08.- Realizar la prueba de ajuste del iris. En caso de que éste sea automatico cerrar totalmente
el pasodeluzala

Optica (tapar el objetivo con un elemento plano y opaco) durante unos 10 segundos, y verificar
que al retirar el

citado objeto en la cAmara se produce una saturacién momenténea de luz cogiendo
luminosidad al cabo de unos

segundos. Verificar la imagen obtenida en el monitor ajustando los controles si es necesario.
09.- Comprobar la orientacion correcta.

10.- Verificar que la camara no esté obstaculizada por ningun objeto que limite o reduzca su
area de vision.

(Segquir los pasos del manual operativo de mantenimiento del fabricante).
Unidades

TECN.TCM-1.PSS.HINST / Hall Instalaciones 1

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca 2

TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.HPL / Hall Platos 1

TECN.TCM-1.ZA.P1.A/Aulal

TECN.TCM-1.ZA.P1.PZA / Pasillo Zona A 1

TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A 1

TECN.TCM-1.ZA.P2.PZA / Pasillo Zona A 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.PZB / Pasillo Zona B 4

TECN.TCM-1.ZB.P2.PZB / Pasillo Zona B 1

TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca 4

TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo 1

TECN.TCM-1.ZB.PB.HP / Hall Plato 2

TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo 1

TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C 3

TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 1

TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo Zona C 3

TECN.TCM-1.ZC.P2.VENDP2 / Vending Planta 2 1

TECN.TCM-1.ZC.PB.V / Vestibulo 1

TECN.TCM-2.P1.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P2.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P3.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P4.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P5.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P6.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.PB.H / Hall 2

TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas 1

TECN.TCM-2.PS1.H / Hall Distribucion 1

TECN.TCM-2.PS1.SIEC / Servicios Instalaciones y Espacios de Comunicacion 1
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P2.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P3.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P4.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P5.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P6.H / Hall 1

TECN.TCM-3.PB.H / Hall 2

TECN.TCM-3.PS1.H / Hall Distribucion 2
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TEC-CI CENTRAL DE INCENDIOS

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Comprobar el funcionamiento de la instalacién en cada fuente de suministro.

02.- Sustituir pilotos, fusibles... defectuosos.

03.- Limpiar las bornas de los acumuladores y reponer agua destilada en caso necesario.
04.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya hecho.

Revision arealizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Verificacion integral de la instalacion.

02.- Limpiar el equipo de central y accesorios.

03.- Verificar las uniones roscadas o soldadas.

04.- Limpiar y reglar los relés.

05.- Regular las tensiones y intensidades.

06.- Verificar los equipos de transmisién de alarma.

07.- Prueba final de la instalacién con cada fuente de suministro eléctrico.

08.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya hecho.

Unidades

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL 1

TECN.TCM-1.ZC.PB.CS/ Control de Seguridad 1

TECN.TCM-2.PB.H / Hall 1

TECN.TCM-3.PB.H / Hall 1
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TEC-CL CLIMATIZADORES 10.000-30.000 m3/h

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN (RD 1027/2007): OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.

02.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de
tuberias y accesorios.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Comprobaciones periddicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tension y el estado de las correas.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN (RD 1027/2007): OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos maviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosion y aplicar protecciones antioxidantes si es necesatrio.
08.- Limpieza general y comprobacién de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de unién.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14.- Verificar y ajustar los érganos de accién de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.

Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicion de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION DE BATERIAS
DE INTERCAMBIO

TERMICO

01.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de
pérdidas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si es necesario.

03.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias,
comprobar la estanqueidad

de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidn antes de manipular el
equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de
circulacion del aire.

02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Para la valvula TA:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.

02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.

04.- Comprobar la posicion de las vélvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes y las fijaciones (apretar bridas y juntas).

02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccién y/o acabado.

03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.INSTBPSS / Instalaciones B Planta SemiSubterranea - AP.B-U.B.SS 1
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TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja 1
TECN.TCM-2.CU / Cubierta - AP.A-O.D.7 1

TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones - CL.A-A.D.ST 1
TECN.TCM-3.CU / Cubierta - AP.A-O.E.7 1

TECN.TCM-3.PS1.CL-AUD / Climatizador Auditorio - CL.A-A.E.ST 1
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TEC-CLIMA CLIMATIZADORES < 10.000 m3/h

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

01.- Revisar y limpiar los filtros. Reponerlos si es necesario.

02.- Inspeccionar visualmente la ausencia de fugas en prensas, racores y juntas de la red de
tuberias y accesorios.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la tension y el estado de las correas.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN (RD 1027/2007) Y UNE 100030: OPERACIONES
DE

MANTENIMIENTO

01.- Engrasar las compuertas.

02.- Comprobar el correcto funcionamiento del desagiie de condensados.

03.- Comprobar la ausencia de vibraciones y ruidos.

04.- Engrasar los rodillos y elementos maviles.

05.- Verificar los anclajes.

06.- Verificar y ajustar la alineacion de las poleas.

07.- Verificar el estado de corrosion y aplicar protecciones antioxidantes si es necesatrio.
08.- Limpieza general y comprobacion de la estanquidad de la bandeja de condensados.
09.- Verificacion general de la estanquidad de las juntas de unién.

10.- Inspeccionar el aislamiento térmico.

11.- Inspeccionar los soportes antivibratorios.

12.- Verificar y ajustar las sondas y los elementos de campo.

13.- Verificar el correcto funcionamiento de las valvulas segun las sefales de mando.
14.- Verificar y ajustar los érganos de accion de las valvulas motorizadas.

15.- Comprobar la estanquidad de las valvulas de interceptacion.

16.- Revision y limpieza de los filtros de agua.

17.- Realizar la limpieza exterior y revision general de las baterias y comprobar la ausencia de
pérdidas.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.
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07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Verificaciones y limpieza Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar el funcionamiento de las valvulas en general.

Operaciones a realizar en las compuertas:

02.- Engrasar y verificar la suavidad de giro de los ejes.

03.- En posicién de cierre total, verificar la estanquidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacién de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

05.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revisidn general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE ITE 08: REVISION DE BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO

01.- Comprobar la circulacion de las baterias purgando si es necesario.

02.- Inspeccionar la inexistencia de fugas en los tramos visibles de la red de tuberias,
comprobar la estanqueidad

de los circuitos de distribucion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Revisidn general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar las aletas con un producto desengrasante proyectado en sentido contrario al de
circulacion del aire.

02.- Peinar las aletas que lo necesiten.

Para la valvula TA:

01.- Inspeccionar el estado de conservacion.

02.- Verificar su correcto funcionamiento.

03.- Inspeccionar la estanquidad de las juntas.

04.- Comprobar la posicion de las vélvulas TA.

Para la red de tuberias y accesorios:

01.- Inspeccionar los soportes vy las fijaciones (apretar bridas y juntas).

02.- Comprobar el estado de los elementos de proteccién y/o acabado.

03.- Limpiar la totalidad de las tuberias.

04.- Verificar el estado de corrosion.

05.- Verificar la ausencia de condensacion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar mascarilla para evitar la inhalacion de polvo.

03.- Utilizar guantes aislantes.

04.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

05.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

06.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

07.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.
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Unidades

TECN.TCM-1.PSS.INSTBPSS / Instalaciones B Planta SemiSubterranea - AP.B-U.B.SS 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1 / Instalaciones A Planta 1l - AP.B-U.A.11
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta 2 - AP.B-U.A.2 1
TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja - AP.B-U.A.B 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1 / Instalaciones B Planta 1l - AP.B-U.B.11
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1 - AP.B-U.C.11
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 - AP.B-U.B.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 - AP.B-U.C.2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja - AP.B-U.B.B 1
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TEC-COND BATERIA CONDENSADORES

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Quincenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar que las lecturas del cos de phi que marca el display superan el 0.9.
02.- Observar sobrecalentamientos de algunos de los elementos de la bateria.
03.- Verificar el buen funcionamiento de la ventilacion forzada (si dispone de ésta).
04.- Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada por el fabricante.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Inspeccidn y repaso Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el estado de fijacion de los tornillos.

02.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Revisidn general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el chasis.

02.- Limpieza interior con aire a presion.

03.- Verificar los parametros de regulacion.

04.- Inspeccionar el correcto estado de la pintura.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.CST / Centro Seccionamiento Technocampus 1
TECN.TCM-3.PS1.SG / Sala General BT 1
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TEC-CP CUADRO GENERAL

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado del aparellage de mando y proteccion.

02.- Comprobar las lecturas de los voltimetros y amperimetros

03.- Observar sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sea interruptores o
conductores.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revisiones periddicas Ordinario Trimestral

01.- Comprobar el estado de apriete de los tornillos.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

04.- Inspeccionar los cables interiores.

05.- Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la nominal
del interruptor.

06.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

Inspeccidn arealizar por una empresa homologada Obligatorio Anual

Inspeccién obligatoria a realizar por una empresa homologada, segun el Reglamento
electrotécnico de baja

tension, R.D. 842/2002.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RBT

01.- Verificar la puesta a tierra en todo el cuadro, medir la resistencia de tierra en la caja de
conexion y anotar el

valor en la ficha.

02.- Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presion (Si procede).

03.- Verificar el aislamiento de cada salida y la actuacion del interruptor diferencial
correspondiente con un

comprobador.

04.- Verificar todos los parametros de regulacién de los interruptores y mecanismos (In,
sensibilidad, tiempo de

retardo...).

05.- Comprobar el estado de apriete de tornillos y de los bornes

06.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

07.- Inspeccionar los cables interiores

08.- Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la hominal
del interruptor.

09.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

10.- Inspeccionar su estado correcto.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo..

Procedimientos - Parametros de lectura

Resistencia de tierra (Ohms)

Mantenimiento Predictivo Ordinario Anual

01.- Medicion Termografica

02.- Informe y Analisis

Inspecciones reglamentarias Obligatorio Quinquenal

Inspeccién obligatoria a realizar por una entidad de Inspeccion y Control, segin el Reglamento
electrotécnico de
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baja tensién, R.D. 842/2002, en su ITC-BT-05 puntos 4.1 y 4.2, en donde se especifican las
inspecciones iniciales

y periodicas.

- Seran objeto de inspecciones periddicas decenales las siguientes instalaciones eléctricas:
- Edificios de viviendas de poténcia total instalada superior a 100 Kw.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.HINST / Hall Instalaciones - QGD-F 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension - QDG-B 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension - QDG-B.E 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension - QGD-BC 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension - QGD-BEC 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension - QGDEC 1
TECN.TCM-1.PSS.TELSAI / Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) - QGD-B.C 1
TECN.TCM-1.PSS.TELSAI / Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) - QGD-BS 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.MEC / Mecanizacion - QGDT 230V IV 1
TECN.TCM-2.PS1.SAl/ Sala SAIl General - QGD-AS 1
TECN.TCM-2.PS1.ST-TCM2 / Sala Tecnica Edificio TCM-2 (Mataro) - QGD-E 1
TECN.TCM-3.PS1.SG / Sala General BT - QGD-A 1

TECN.TCM-3.PS1.SG / Sala General BT - QGD-AE 1
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TEC-CRT CORTINAS SECTORIZACION

Operaciones

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.-Comprobar el correcto funcionamiento de las barreras en caso de alarma.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-2.PB.H / Hall 1
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TEC-DH DETECTOR DE HUMOS

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccion visual de presencia de todos los elementos.

02.- Comprobar el funcionamiento de un elemento de cada zona.
03.- Limpiar los detectores situados en los locales de mayor polucion.
Revisidn arealizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Verificacién integral de la instalacion.

02.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya hecho.

Unidades

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL 2

TECN.AUD.ZPPAL / Zona Principal 11

TECN.TCM-1.PS1.SB / Salade Bombas 1

TECN.TCM-1.PSS.Al/ Almacen Infermeria 1
TECN.TCM-1.PSS.CST / Centro Seccionamiento Tecnocampus 3
TECN.TCM-1.PSS.CTC/ Centro de Transformacion Compainiia 1
TECN.TCM-1.PSS.SCONT / Sala de Contadores 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension 1
TECN.TCM-1.PSS.SVENT / Sala Ventiladores 2
TECN.TCM-1.PSS.TVM / TV Mataro 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.A / Almacen 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca 8
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.CE / Comite de Empresa 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE1 / Espacio Estudio 1 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE2 / Espacio Estudio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE3/ Espacio Estudio 31
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S1/Salal11
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S2/Sala?2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ASERMAT / Almacen SERMAT 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CAN / Camara Aneoica 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CCAN / Control Camara Aneoica 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CR1/ Control Radio 11
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CR2 / Control Radio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ER1 / Estudio Radio 1 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ER2 / Estudio Radio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.HPL / Hall Platos 5
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.OFSERMAT / Oficina SERMAT 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.SER / Servidores 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.A/ Aula 2

TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX1 /BOX1 2

TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX2 / BOX2 2
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX3/BOX3 2

TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX4 /| BOX4 2

TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX5 / BOX5 2

TECN.TCM-1.ZA.P1.PZA / Pasillo Zona A 3
TECN.TCM-1.ZA.P1.SJ / Sala Juntas 2
TECN.TCM-1.ZA.P2.A211/ Aula 2112

TECN.TCM-1.ZA.P2.A212 / Aula 212 2

TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) 4
TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A 2
TECN.TCM-1.ZA.P2.PZA | Pasillo Zona A 3
TECN.TCM-1.ZA.P2.RDI / R+D+l 2

TECN.TCM-1.ZB.P1.CUB /CUB 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.INF1/ Laboratorio de informatica 1 2



TECN.TCM-1.ZB.P1.INF2 / Laboratorio de informatica 2 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF3 / Laboratorio de informatica 3 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF4 / Laboratorio de informatica 4 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF5 / Laboratorio de informatica 5 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio 1 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/ Laboratorio 3 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 5 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 4
TECN.TCM-1.ZB.P1.MEC / Mecanizacion 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.PZB / Pasillo Zona B 8
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP1 / Despacho 11
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP10 / Despacho 10 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP11 / Despacho 11 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP12 / Despacho 12 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP13 / Despacho 13 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP14 / Despacho 14 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP15 / Despacho 15 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP16 / Despacho 16 2
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP17 / Despacho 17 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP18 / Despacho 18 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP19 / Despacho 19 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP2 / Despacho 2 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP20 / Despacho 20 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP21 / Despacho 21 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP22 / Despacho 22 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP23 / Despacho 23 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP24 / Despacho 24 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP25 / Despacho 25 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP26 / Despacho 26 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP27 / Despacho 27 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP28 / Despacho 28 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP29 / Despacho 29 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP3 / Despacho 31
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP30 / Despacho 30 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP31 / Despacho 31 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP32 / Despacho 32 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP33 / Despacho 33 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP34 / Despacho 34 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP35 / Despacho 35 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP36 / Despacho 36 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP37 / Despacho 37 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP38 / Despacho 38 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP39 / Despacho 39 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP4 / Despacho 4 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP40 / Despacho 40 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP41 / Despacho 41 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP42 / Despacho 42 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP5 / Despacho 51
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP6 / Despacho 6 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP7 / Despacho 7 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP8 / Despacho 8 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP9 / Despacho 91
TECN.TCM-1.ZB.P2.ESCS / Sala Profesores ESCS 2
TECN.TCM-1.ZB.P2.EUM / Sala Profesores EUM 2
TECN.TCM-1.ZB.P2.EUPMT / Sala Profesores EUPMT 2
TECN.TCM-1.ZB.P2.PZB / Pasillo Zona B 18
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca 9

il n Tecnolampus
. Construim futur



il n Tecnolampus
. Construim futur

TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo 3
TECN.TCM-1.ZB.PB.CLPLA / Climatizacion Plato A 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.CLPLB / Climatizacion Plato B 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.HP / Hall Plato 4
TECN.TCM-1.ZB.PB.PLA / Plato A 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.PLB / Plato B 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP1/POSP1 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP2 / POSP2 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP3/POSP3 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP4 / POSP4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP5/ POSP5 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP6 / POSP6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP7 / POSP7 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP8/ POSP8 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.S3/Sala31
TECN.TCM-1.ZB.PB.S4/ Sala4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTCM / Sala Control Tecnocampus (TV B) 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTVM / Sala Control TV Mataro (TV A) 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE4 / Sala Estudio 4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE5 / Sala Estudio 51
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE6 / Sala Estudio 6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE7 / Sala Estudio 7 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A100 / Aula 100 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A101/ Aula 101 4
TECN.TCM-1.ZC.P1.A102 / Aula 102 4
TECN.TCM-1.ZC.P1.A103 / Aula 103 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A104 / Aula 104 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A105 / Aula 105 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A106 / Aula 106 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A107 / Aula 107 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A108 / Aula 108 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C 9
TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A200 / Aula 200 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 4
TECN.TCM-1.ZC.P2.A202 / Aula 202 4
TECN.TCM-1.ZC.P2.A203 / Aula 203 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A204 / Aula 204 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A205 / Aula 205 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A206 / Aula 206 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A207 / Aula 207 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A208 / Aula 208 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo Zona C 10
TECN.TCM-1.ZC.P2.VENDP2 / Vending Planta 2 2
TECN.TCM-1.ZC.PB.A00O1 / Aula 001 2
TECN.TCM-1.ZC.PB.CS/ Control de Seguridad 2
TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica 3
TECN.TCM-1.ZC.PB.OFFP / Oficina Formacion Permanente 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.P / Proyectos 4
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRGA/S.R.G.A 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRP1 / Sala Reunion Proyectos 11
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRP2 / Sala Reunion Proyectos 2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.ST / Servicios Tecnicos 2
TECN.TCM-1.ZC.PB.TM / Taller Mantenimiento 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.V / Vestibulo 2
TECN.TCM-2.P1.H/ Hall 6
TECN.TCM-2.P1.M1/Modulo 11
TECN.TCM-2.P1.M10 / Modulo 10 1



TECN.TCM-2.P1.M11 / Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P1.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P1.M13 / Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P1.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P1.M15 / Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P1.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P1.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P1.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P1.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P1.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P1.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P1.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P1.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P1.M5/ Modulo 51
TECN.TCM-2.P1.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P1.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P1.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P1.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P2.H / Hall 6
TECN.TCM-2.P2.M1/ Modulo 11
TECN.TCM-2.P2.M10 / Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P2.M11 / Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P2.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P2.M13 / Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P2.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P2.M15 / Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P2.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P2.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P2.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P2.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P2.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P2.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P2.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P2.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P2.M5 / Modulo 5 1
TECN.TCM-2.P2.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P2.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P2.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P2.M9 / Modulo 9 1
TECN.TCM-2.P3.H/ Hall 6
TECN.TCM-2.P3.M1/Modulo 11
TECN.TCM-2.P3.M10 / Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P3.M11 / Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P3.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P3.M13 / Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P3.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P3.M15 / Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P3.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P3.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P3.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P3.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P3.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P3.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P3.M3/ Modulo 31
TECN.TCM-2.P3.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P3.M5/ Modulo 5 1
TECN.TCM-2.P3.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P3.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P3.M8 / Modulo 8 1
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TECN.TCM-2.P3.M9 / Modulo 9 1
TECN.TCM-2.P4.H / Hall 6
TECN.TCM-2.P4.M1/ Modulo 11
TECN.TCM-2.P4.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P4.M11/ Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P4.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P4.M13/ Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P4.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P4.M15/ Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P4.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P4.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P4.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P4.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P4.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P4.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P4.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P4.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P4.M5 / Modulo 5 1
TECN.TCM-2.P4.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P4.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P4.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P4.M9 / Modulo 9 1
TECN.TCM-2.P5.H / Hall 6
TECN.TCM-2.P5.M1/Modulo 11
TECN.TCM-2.P5.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P5.M11/ Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P5.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P5.M13/ Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P5.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P5.M15/ Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P5.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P5.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P5.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P5.M19/ Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P5.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P5.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P5.M3 / Modulo 3 1
TECN.TCM-2.P5.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P5.M5 / Modulo 5 1
TECN.TCM-2.P5.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P5.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P5.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P5.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P6.H/ Hall 5
TECN.TCM-2.P6.M1/Modulo 11
TECN.TCM-2.P6.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P6.M15/ Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P6.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P6.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P6.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P6.M19/ Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P6.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P6.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P6.M3 / Modulo 31

TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus 8
TECN.TCM-2.P6.SR / Sal de Reuniones 2

TECN.TCM-2.PB.CA / Cap d"area 1
TECN.TCM-2.PB.H/ Hall 11
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas 7
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TECN.TCM-2.PB.POL1 / Espacio polivalente 1 2
TECN.TCM-2.PB.POL2 / Espacio polivalente 2 1
TECN.TCM-2.PB.SR1/ Salareuniones 1 1
TECN.TCM-2.PB.SR2 / Sala reuniones 2 1
TECN.TCM-2.PB.SR3/ Sala reuniones 3 1
TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones 2
TECN.TCM-2.PS1.COMPPAL / Sala de Comunicaciones Principal 3
TECN.TCM-2.PS1.CPD / Sala CPD 3
TECN.TCM-2.PS1.H / Hall Distribucion 1
TECN.TCM-2.PS1.PAS-MP / Pasillo Mataro Parking 3
TECN.TCM-2.PS1.SIEC / Servicios Instalaciones y Espacios de Comunicacion 4
TECN.TCM-2.PS1.ST-AUD / Sala Tecnica Auditorio 1
TECN.TCM-2.PS1.ST-TCM2 / Sala Tecnica Edificio TCM-2 (Mataro) 1
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall 3

TECN.TCM-3.P1.M1/ Modulo 1 6
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 6
TECN.TCM-3.P1.M3 / Modulo 3 6
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 6

TECN.TCM-3.P2.H/ Hall 3

TECN.TCM-3.P2.M1/ Modulo 16
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 6
TECN.TCM-3.P2.M3 / Modulo 3 6
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4 6

TECN.TCM-3.P3.H/ Hall 3

TECN.TCM-3.P3.M1/ Modulo 1 6
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2 6
TECN.TCM-3.P3.M3 / Modulo 3 6
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 6

TECN.TCM-3.P4.H/ Hall 3

TECN.TCM-3.P4.M1/ Modulo 1 6
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2 6
TECN.TCM-3.P4.M3 / Modulo 3 6
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 6

TECN.TCM-3.P5.H/ Hall 3

TECN.TCM-3.P5.M1/ Modulo 1 6
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2 6
TECN.TCM-3.P5.M3 / Modulo 3 6
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 6

TECN.TCM-3.P6.H/ Hall 3

TECN.TCM-3.P6.M1/ Modulo 16
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 6
TECN.TCM-3.P6.M3 / Modulo 3 6
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 6

TECN.TCM-3.PB.H / Hall 6
TECN.TCM-3.PS1.CL-AUD / Climatizador Auditorio 1
TECN.TCM-3.PS1.EL / Espacio Libre de Reserva 1
TECN.TCM-3.PS1.ET / Estacion Transformadora 1
TECN.TCM-3.PS1.H / Hall Distribucion 4
TECN.TCM-3.PS1.PAS-BP / Pasillo Barcelona Parking 4
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima 6
TECN.TCM-3.PS1.SG / Sala General BT 1
TECN.TCM-3.PS1.TRAST / Trasteros 9
TECN.ZEXP.L / lavabos 1

TECN.ZEXP.OF1/ Oficina 11

TECN.ZEXP.OF3/ Oficina 3 1

TECN.ZEXP.OF4 / Oficina 4 1

TECN.ZEXP.ZPPAL / Zona Principal 20
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TEC-EX VENTILACION EXTRACCION EX

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION DE
VENTILADORES CON

MEDIDA DE POTENCIA ABSORBIDA

01.- Verificar que el ventilador no tiene elementos extrafios y que gira libremente.
02.- Comprobar la actuacién de los mandos de control y protecciones.

03.- Realizar pruebas de arranque y funcionamiento.

04.- Medir la potencia absorbida.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.
02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Procedimientos - Parametros de lectura

Intensidad (A)

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Revisar los cojinetes y engrasarlos si fuera necesario.

02.- Verificar y ajustar los acoplamientos y el estado de la fijacién del ventilador.
03.- Limpiar interior y exteriormente el ventilador.

04.- Comprobar consumos Yy regulacién del térmico.

05.- Verificar el funcionamiento de los aparatos eléctricos.

06.- Verificar el estado de corrosion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.
02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidn antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-1.ZB.CU / Planta Cubierta - EX3 1

TECN.TCM-1.ZB.CU / Planta Cubierta - EX4 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta- EX1 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta - EXSP 1

TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones - EX8 1
TECN.TCM-3.CU / Cubierta- EX1 1

TECN.TCM-3.CU / Cubierta - EX6 2

TECN.TCM-3.CU / Cubierta - EXSP 1
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TEC-EXTO01 EXTINTOR DE POLVO

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Comprobar la accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, precintos,
inscripciones...

02.- Comprobar el estado de carga (peso y presion) del extintor, estado de las partes
mecanicas (boca, valvulas...)

03.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya realizado.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Comprobaciones periddicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado de la fijacion.

02.- Verificar la situacién correcta de cada elemento.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Revision arealizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Verificar el estado de carga (peso, presion).

02.- Comprobar la presion de impulsién del agente extintor.

03.- Verificar el estado de la boca, valvulas y todas las partes mecanicas.

04.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya hecho.

Consideraciones:

- En esta revision no es necesaria la apertura de los extintores portatiles de polvo con presion
permanente, salvo

deteccion de anomalia. En caso de apertura, la empresa mantenedora indicara en el exterior
del mismo que se ha

realizado la apertura y revision.

- Se rechazaran aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten
defectos que pongan en

duda el correcto funcionamiento y seguridad del extintor, o bien aquellos para los que no
existan piezas originales

que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricacion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Timbrado Obligatorio Quinquenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- A partir de la fecha de timbrado del extintor cada CINCO ANOS (y por tres veces como
maximo) se retimbrara

el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presion sobre
extintores de incendios

("Boletin Oficial del Estado” n° 149 de 23 de Junio de 1982). Se deberéa anotar la fecha de
timbrado para su control.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Unidades

TECN.AUD.ZPPAL / Zona Principal 2

TECN.TCM-1.PS1.SB / Sala de Bombas 1

TECN.TCM-1.PSS.Al / AlImacen Infermeria 1

TECN.TCM-1.PSS.HINST / Hall Instalaciones 2

TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension 1



TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca 2
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S1/Sala11
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S2/Sala?2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.HPL / Hall Platos 2
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.PLTCM / Plato Tecnocampus 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.PLTVM / Plato TV Mataro 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.A/ Aulal
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1 / Instalaciones A Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.PZA / Pasillo Zona A 2
TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.PZA | Pasillo Zona A 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF1/ Laboratorio de informatical 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF3 / Laboratorio de informatica 3 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF4 / Laboratorio de informatica4 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/ Laboratorio 31
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.MEC / Mecanizacion 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.PZB / Pasillo Zona B 2
TECN.TCM-1.ZB.P2.PZB / Pasillo Zona B 6
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca 3
TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.HP / Hall Plato 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.S3/Sala31
TECN.TCM-1.ZB.PB.S4/ Sala4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A100 / Aula 100 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1 / Instalaciones B Planta 1l 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo ZonaC 5
TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo Zona C 6
TECN.TCM-1.ZC.PB.A001 / Aula 001 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.CS/ Control de Seguridad 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTCPB / Instalaciones C Planta Baja 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.P / Proyectos 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.ST / Servicios Tecnicos 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.TM / Taller Mantenimiento 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.V / Vestibulo 1

TECN.TCM-2.P1.H/ Hall 3

TECN.TCM-2.P2.H/ Hall 3

TECN.TCM-2.P3.H/ Hall 3

TECN.TCM-2.P5.H/ Hall 3

TECN.TCM-2.P6.H / Hall 2

TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus 2
TECN.TCM-2.PB.H/ Hall 2

TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas 1

TECN.TCM-2.PB.POL1 / Espacio polivalente 1 1
TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones 1
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TECN.TCM-2.PS1.SIEC / Servicios Instalaciones y Espacios de Comunicacion 1

TECN.TCM-3.CU / Cubierta 1
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall 2
TECN.TCM-3.P1.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 1



TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 31
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P2.H / Hall 2

TECN.TCM-3.P2.M1/ Modulo 11
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P2.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P3.H/ Hall 2

TECN.TCM-3.P3.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P3.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P4.H/ Hall 2

TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P4.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P4.M4 /[ Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P5.H/ Hall 2

TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P5.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P6.H / Hall 2

TECN.TCM-3.P6.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P6.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.PB.H / Hall 2

TECN.TCM-3.PS1.H / Hall Distribucion 3
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima 1
TECN.TCM-3.PS1.TRAST / Trasteros 1
TECN.ZEXP.ZPPAL / Zona Principal 6
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TEC-EXT02 EXTINTOR CO2

Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Comprobar la accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, precintos,
inscripciones...

02.- Comprobar el estado de carga (peso y presion) del extintor, estado de las partes
mecanicas (boca, valvulas...)

03.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya realizado.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Comprobaciones periddicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el estado de la fijacion.

02.- Verificar la situacién correcta de cada elemento.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Revision arealizar por mantenedor homologado Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- Verificar el estado de carga (peso, presion).

02.- Comprobar la presion de impulsién del agente extintor.

03.- Verificar el estado de la boca, valvulas y todas las partes mecanicas.

04.- Ha de quedar constancia del resultado de las verificaciones anotando el cambio de
elementos defectuosos que

se haya hecho.

Consideraciones:

- En esta revision no es necesaria la apertura de los extintores portatiles de polvo con presion
permanente, salvo

deteccion de anomalia. En caso de apertura, la empresa mantenedora indicara en el exterior
del mismo que se ha

realizado la apertura y revision.

- Se rechazaran aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten
defectos que pongan en

duda el correcto funcionamiento y seguridad del extintor, o bien aquellos para los que no
existan piezas originales

que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricacion.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Timbrado Obligatorio Quinquenal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN REAL DECRETO 1942/1993 (Actualizado por
Orden de 16/4/1998)

01.- A partir de la fecha de timbrado del extintor cada CINCO ANOS (y por tres veces como
maximo) se retimbrara

el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presion sobre
extintores de incendios

("Boletin Oficial del Estado” n° 149 de 23 de Junio de 1982). Se deberéa anotar la fecha de
timbrado para su control.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar casco.

Unidades

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL 1

TECN.TCM-1.PS1.SB / Sala de Bombas 1

TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1/ Instalaciones A Planta 11
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta2 1
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TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1/ Instalaciones B Planta 1l 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTCPB / Instalaciones C Planta Baja 1
TECN.TCM-2.CU / Cubierta 1

TECN.TCM-2.P1.H/Hall 1

TECN.TCM-2.P2.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P3.H/Hall 1

TECN.TCM-2.P4.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P5.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.P6.H/ Hall 1

TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones 1
TECN.TCM-3.PS1.H / Hall Distribucion 1
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TEC-EXU EXUTORIOS

Operaciones

Comprobaciones Ordinario Cuadrimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el correcto funcionamiento y repeticién de la sefial de compuerta abierta en
sistema de gestion (en

Su caso).

02.- Revisién de fusibles y/o sefial desde central de deteccion.

03.- Lubricacién de mecanismos.

04.- Repaso de estanqueidad botellines CO2 y/o estado resortes y/o motor de apertura (en su
caso).

05.- Repaso de estanqueidad del cierre de las compuertas.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que el elemento no puede actuar antes de manipularlo.
02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes cuando s trabaje con tension.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular el equipo.
06.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
Revision periodica Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar la apertura del aparato.

02.- Verificar la tension de los muelles de apertura.

03.- Engrasar los muelles.

04.- Controlar la presion neumética doble efecto.

05.- Controlar el estado de las juntas.

06.- Verificar las articulaciones.

07.- Ajustar el sistema de disparo.

08.- Controlar el estado de los fusibles.

09.- Enderezar los brazos o barras de empuje si es necesatrio.

10.- Cerrar los aparatos, controlar el enganche de los cierres.

11.- Verificar los tornillos de fijacion del cuadro exterior.

12.- Reapretar los tornillos de fijacion si es necesario.

13.- Cambiar las clavijas de fijacion si tienen lugar.

14.- Realizar un ensayo de apertura si se demanda y en presencia del servicio de seguridad.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que el elemento no puede actuar antes de manipularlo.
02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Utilizar herramientas aislantes cuando se trabaje con tension.
05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprovador de tension antes de manipular el
equipo.

06.- Utilitzar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
Unidades

TECN.ZEXP.ZPPAL / Zona Principal 20
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TEC-FC1 FANCOIL 1

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.CE / Comite de Empresa 1

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE1 / Espacio Estudio 11

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE2 / Espacio Estudio 2 1
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TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE3 / Espacio Estudio 31
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.R / Recepcion 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP1/ Despacho 11
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP10 / Despacho 10 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP11 / Despacho 11 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP12 / Despacho 12 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP13 / Despacho 13 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP14 / Despacho 14 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP15 / Despacho 15 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP16 / Despacho 16 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP17 / Despacho 17 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP18 / Despacho 18 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP19 / Despacho 19 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP2 / Despacho 2 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP20 / Despacho 20 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP21 / Despacho 21 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP22 / Despacho 22 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP23 / Despacho 23 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP24 / Despacho 24 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP25 / Despacho 25 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP26 / Despacho 26 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP27 / Despacho 27 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP28 / Despacho 28 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP29 / Despacho 29 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP3 / Despacho 31
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP30 / Despacho 30 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP31 / Despacho 31 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP32 / Despacho 32 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP33 / Despacho 33 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP34 / Despacho 34 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP35 / Despacho 351
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP36 / Despacho 36 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP37 / Despacho 37 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP38 / Despacho 38 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP39 / Despacho 39 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP4 / Despacho 4 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP40 / Despacho 40 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP41 / Despacho 41 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP42 / Despacho 42 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP5 / Despacho 51
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP6 / Despacho 6 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP7 / Despacho 7 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP8 / Despacho 8 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP9 / Despacho 9 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.ESCS / Sala Profesores ESCS 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.EUM / Sala Profesores EUM 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.EUPMT / Sala Profesores EUPMT 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.PZB / Pasillo ZonaB 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE4 / Sala Estudio 4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE5 / Sala Estudio 51
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE6 / Sala Estudio 6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE7 / Sala Estudio 7 1
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TEC-FC10 FANCOIL 10

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones 1
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TEC-FC2 FANCOIL 2

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.ZC.PB.OFFP / Oficina Formacion Permanente 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRGA/S.R.G.A1

TECN.TCM-1.ZC.PB.SRP1 / Sala Reunion Proyectos 11



il n Tecnolampus
. Construim futur

TECN.TCM-1.ZC.PB.SRP2 / Sala Reunion Proyectos 2 1
TEC-FC3 FANCOIL 3

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revisién visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio 11

TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2 1



TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/ Laboratorio 31
TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 51
TECN.TCM-2.P1.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P1.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P1.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P1.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P2.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P2.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P2.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P2.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P3.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P3.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P3.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P3.M9 / Modulo 9 1
TECN.TCM-2.P4.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P4.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P4.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P4.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P5.M10 / Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P5.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P5.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P5.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P6.DG / Direccion General - DG.1 1
TECN.TCM-2.P6.DG / Direccion General - DG.2 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus - OFTCM.1 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus - OFTCM.2 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus - OFTCM.3 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus - OFTCM.4 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - OFF.1 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - OFF.2 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - OFF.3 1
TECN.TCM-2.PB.SR2 / Salareuniones 2 1
TECN.TCM-2.PB.SR3/ Salareuniones 31
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 - M2.11
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 - M2.2 1
TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 - M2.11
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 - M2.2 1
TECN.TCM-3.P2.M3/Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P2.M3/Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2-M2.2 1
TECN.TCM-3.P3.M3/Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2-M2.2 1
TECN.TCM-3.P4.M3 / Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P4.M3 / Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2-M2.2 1
TECN.TCM-3.P5.M3/Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P5.M3/Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 - M2.11
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 - M2.2 1
TECN.TCM-3.P6.M3 / Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P6.M3 / Modulo 3-M3.21
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TEC-FC4 FANCOIL 4

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.ZB.P1.INF1/ Laboratorio de informatica 1 - INF1.1 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF1/ Laboratorio de informatica 1 - INF1.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF2 / Laboratorio de informatica 2 - INF2.1 1



TECN.TCM-1.ZB.P1.INF2 / Laboratorio de informatica 2 - INF2.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF3 / Laboratorio de informatica 3 - INF3.1 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF3 / Laboratorio de informatica 3 - INF3.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF4 / Laboratorio de informatica 4 - INF4.1 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF4 / Laboratorio de informatica 4 - INF4.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF5 / Laboratorio de informatica 5 - INF5.1 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF5/ Laboratorio de informatica 5 - INF5.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 -L6.1 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 - L6.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 - L6.3 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 - L6.4 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A100 / Aula 100 - 100.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A100 / Aula 100 - 100.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A200 / Aula 200 - A200.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A200 / Aula 200 - A200.2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.CS / Control de Seguridad 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.R / Recepcion 1

TECN.TCM-2.P1.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.P1.M5/ Modulo 51

TECN.TCM-2.P2.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.P2.M5 / Modulo 5 1

TECN.TCM-2.P3.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.P3.M5 / Modulo 5 1

TECN.TCM-2.P4.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.P4.M5 / Modulo 51

TECN.TCM-2.P5.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.P5.M5 / Modulo 5 1

TECN.TCM-2.P6.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.PB.CA / Cap d"area 1

TECN.TCM-2.PB.SR1/ Salareuniones 11
TECN.TCM-3.P1.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-3.P2.M1/ Modulo 11

TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-3.P3.M1/ Modulo 11

TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-3.P4.M1/ Modulo 11

TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-3.P5.M1/ Modulo 11

TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-3.P6.M1/ Modulo 11

TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 1
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TEC-FC5 FANCOIL 5

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.TVM / TV Mataro 1

TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.HPL / Hall Platos 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio 1-L1.11



TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio1-L1.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio 1-L1.31
TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2-1L2.11
TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2-1L2.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2-1L2.31
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/Laboratorio 3-L3.11
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/ Laboratorio 3-L3.21
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/ Laboratorio 3-L3.31
TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4-1L4.11
TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4-L4.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4-L4.31
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 5-1L5.11
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 5-1L5.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 5-1L5.31

TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo - BVEST.1 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo - BVEST.2 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo - VEST.11
TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo - VEST.2 1

TECN.TCM-1.ZC.P1.A101/Aula101-101.11
TECN.TCM-1.ZC.P1.A101/Aula101-101.21
TECN.TCM-1.ZC.P1.A101/Aula 101 -101.31
TECN.TCM-1.ZC.P1.A101/Aula101-10141
TECN.TCM-1.ZC.P1.A107 / Aula 107 - 107.11
TECN.TCM-1.ZC.P1.A107 / Aula 107 - 107.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A108 / Aula 108 - 108.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A108 / Aula 108 - 108.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 -201.11
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 - 201.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 - 201.3 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 - 201.4 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A202 / Aula 202 - 202.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A202 / Aula 202 - 202.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A207 / Aula 207 - 207.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A207 / Aula 207 - 207.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A208 / Aula 208 - 208.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A208 / Aula 208 - 208.2 1
TECN.TCM-2.P1.M3/ Modulo 3 1
TECN.TCM-2.P1.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P1.M6 / Modulo 6 - M6.1 1
TECN.TCM-2.P1.M6 / Modulo 6 - M6.2 1
TECN.TCM-2.P2.M3/ Modulo 31
TECN.TCM-2.P2.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P2.M6 / Modulo 6 - M6.1 1
TECN.TCM-2.P2.M6 / Modulo 6 - M6.2 1
TECN.TCM-2.P3.M3/ Modulo 31
TECN.TCM-2.P3.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P3.M6 / Modulo 6 - M6.1 1
TECN.TCM-2.P3.M6 / Modulo 6 - M6.2 1
TECN.TCM-2.P4.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P4.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P4.M6 / Modulo 6 - M6.1 1
TECN.TCM-2.P4.M6 / Modulo 6 - M6.2 1
TECN.TCM-2.P5.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P5.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P5.M6 / Modulo 6 - M6.1 1
TECN.TCM-2.P5.M6 / Modulo 6 - M6.2 1
TECN.TCM-2.P6.M3 / Modulo 31

TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus 1
TECN.TCM-2.PB.POL1 / Espacio polivalente 1 - POL1.1 1
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TECN.TCM-2.PB.POL1 / Espacio polivalente 1 - POL1.2 1
TECN.TCM-2.PB.POL2 / Espacio polivalente 2 - POL2.1 1
TECN.TCM-2.PB.POL2 / Espacio polivalente 2 - POL2.2 1
TECN.TCM-3.P1.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 - M2.11
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 - M2.2 1
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 - M2.3 1
TECN.TCM-3.P2.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2-M2.21
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2-M2.31
TECN.TCM-3.P3.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2-M2.2 1
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2 -M2.31
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2-M2.21
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2-M2.3 1
TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2-M2.2 1
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2-M2.3 1
TECN.TCM-3.P6.M1/Modulo 11

TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2-M2.11
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2-M2.2 1
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2-M2.3 1
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TEC-FC6 FANCOIL 6

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca - BIBLIO.1 1

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca - BIBLIO.2 1

TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca - BIBLIO.3 1
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TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca - BIBL1O.4 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca - BIBLIO.5 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca - BIBLIO.6 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S1/Sala11
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S2/Sala?2-S2.11
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S2/Sala2-S2.21
TECN.TCM-1.ZA.P1.A/ Aula- AULA.11
TECN.TCM-1.ZA.P1.A/ Aula- AULA.2 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.A/ Aula - AULA.3 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.A/ Aula - AULA4 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX1/BOX1 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX2 /BOX2 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX3/BOX3 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX4 /BOX4 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX5/BOX5 1

TECN.TCM-1.ZA.P1.SJ / Sala Juntas 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A211/Aula211-211.11
TECN.TCM-1.ZA.P2.A211 / Aula 211 -211.21
TECN.TCM-1.ZA.P2.A212 / Aula 212 - 212.1 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A212 / Aula 212 - 212.2 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) - 213.1 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) - 213.2 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) - 213.3 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) - 213.4 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) - 21351
TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A - DESC_ZA.11
TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A - DESC_ZA.2 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA |/ Descanso Zona A - DESC_ZA.31
TECN.TCM-1.ZA.P2.DESC_ZA / Descanso Zona A - DESC_ZA.4 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.RDI/ R+D+l - RDI1 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.RDI/ R+D+l - RDI2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.CUB/CUB 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.AALUM / Asociacion de Alumnos 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.1 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.2 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.3 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.5 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.7 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca - BIBLIO.8 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.RINT / Relaciones Internacionales 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.S3/Sala31
TECN.TCM-1.ZB.PB.S4/Sala4-S4.11
TECN.TCM-1.ZB.PB.S4/Sala4-S4.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A102 / Aula 102 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A103 / Aula 103 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A104 / Aula 104 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A105/ Aula 105 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A106 / Aula 106 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo ZonaC - PZC.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C - PZC.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C - PZC.3 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C - PZC.4 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 - VENDP1.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 - VENDP1.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 - VENDP1.3 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.VENDP1 / Vending Planta 1 - VENDP1.4 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A202 / Aula 202 1



TECN.TCM-1.ZC.P2.A203 / Aula 203 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A204 / Aula 204 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A205 / Aula 205 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A206 / Aula 206 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo ZonaC -PZC.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo ZonaC - PZC.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo ZonaC - PZC.31
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo ZonaC-PZC.4 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.VENDP2 / Vending Planta 2 - VENDP1.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.VENDP2 / Vending Planta 2 - VENDP1.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.VENDP2 / Vending Planta 2 - VENDP1.3 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.VENDP2 / Vending Planta 2 - VENDP1.4 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.A0O1 / Aula001-001.11
TECN.TCM-1.ZC.PB.A00O1 / Aula 001 - 001.2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.A0O1 / Aula 001 - 001.3 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.A0O1 / Aula 001 -001.4 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica- GA.11
TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica - GA.2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica - GA.31
TECN.TCM-1.ZC.PB.P / Proyectos - PROJ.1 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.P / Proyectos - PROJ.2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.P / Proyectos - PROJ.3 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.ST / Servicios Tecnicos - ST.11
TECN.TCM-1.ZC.PB.ST / Servicios Tecnicos - ST.2 1
TECN.TCM-2.P1.M1/Modulo 1-M1.11
TECN.TCM-2.P1.M1/ Modulo 1-M1.2 1
TECN.TCM-2.P1.M11/ Modulo 11 -M11.11
TECN.TCM-2.P1.M11 / Modulo 11 - M11.21
TECN.TCM-2.P1.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P1.M13/ Modulo 131
TECN.TCM-2.P1.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P1.M15/ Modulo 151
TECN.TCM-2.P1.M16 / Modulo 16 - M16.1 1
TECN.TCM-2.P1.M16 / Modulo 16 - M16.2 1
TECN.TCM-2.P1.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P1.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P1.M19 / Modulo 191
TECN.TCM-2.P1.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P2.M1/Modulo1-M1.11
TECN.TCM-2.P2.M1/Modulo1-M1.21
TECN.TCM-2.P2.M11/ Modulo 11-M11.11
TECN.TCM-2.P2.M11/ Modulo 11 -M11.21
TECN.TCM-2.P2.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P2.M13/ Modulo 131
TECN.TCM-2.P2.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P2.M15 / Modulo 151
TECN.TCM-2.P2.M16 / Modulo 16 - M16.1 1
TECN.TCM-2.P2.M16 / Modulo 16 - M16.2 1
TECN.TCM-2.P2.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P2.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P2.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P2.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P3.M1/Modulo1-M1.11
TECN.TCM-2.P3.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-2.P3.M11/ Modulo 11 -M11.11
TECN.TCM-2.P3.M11/ Modulo 11 -M11.21
TECN.TCM-2.P3.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P3.M13 / Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P3.M14 / Modulo 14 1
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TECN.TCM-2.P3.M15/ Modulo 151
TECN.TCM-2.P3.M16 / Modulo 16 - M16.1 1
TECN.TCM-2.P3.M16 / Modulo 16 - M16.2 1
TECN.TCM-2.P3.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P3.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P3.M19 / Modulo 191
TECN.TCM-2.P3.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P4.M1/Modulo1-M1.11
TECN.TCM-2.P4.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-2.P4.M11 / Modulo 11 -M11.11
TECN.TCM-2.P4.M11 / Modulo 11 - M11.21
TECN.TCM-2.P4.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P4.M13 / Modulo 131
TECN.TCM-2.P4.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P4.M15 / Modulo 151
TECN.TCM-2.P4.M16 / Modulo 16 - M16.1 1
TECN.TCM-2.P4.M16 / Modulo 16 - M16.2 1
TECN.TCM-2.P4.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P4.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P4.M19 / Modulo 191
TECN.TCM-2.P4.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P5.M1/Modulo 1-M1.11
TECN.TCM-2.P5.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-2.P5.M11 / Modulo 11 -M11.11
TECN.TCM-2.P5.M11 / Modulo 11 - M11.21
TECN.TCM-2.P5.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P5.M13 / Modulo 131
TECN.TCM-2.P5.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P5.M15 / Modulo 151
TECN.TCM-2.P5.M16 / Modulo 16 - T2P5M16FC6 2
TECN.TCM-2.P5.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P5.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P5.M19 / Modulo 191
TECN.TCM-2.P5.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P6.M1/Modulo1-M1.11
TECN.TCM-2.P6.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-2.P6.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P6.M15 / Modulo 151
TECN.TCM-2.P6.M16 / Modulo 16 - M16.1 1
TECN.TCM-2.P6.M16 / Modulo 16 - M16.2 1
TECN.TCM-2.P6.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P6.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P6.M19 / Modulo 191
TECN.TCM-2.P6.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus - OFTCM1.1 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus - OFTCM1.2 1
TECN.TCM-2.P6.PM / Presidencia Mar 1
TECN.TCM-2.P6.SR / Sal de Reuniones - SR.11
TECN.TCM-2.P6.SR / Sal de Reuniones - SR.2 1
TECN.TCM-2.P6.SRM / Sala Reuniones Mar 1
TECN.TCM-2.PB.H/Hall-H.2 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - OF.1 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - OF.2 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - OF.3 1
TECN.TCM-3.P1.M1/Modulo1-M1.11
TECN.TCM-3.P1.M1/ Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-3.P1.M1/ Modulo 1-M1.31
TECN.TCM-3.P1.M1/Modulo 1-M1.41
TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3-M3.11
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TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3-M3.31
TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3-M3.41
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - M4.11
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - M4.2 1
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - M4.31
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - M4.4 1
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - M4.51
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - M4.6 1
TECN.TCM-3.P2.M1/Modulo 1-M1.11
TECN.TCM-3.P2.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-3.P2.M1/Modulo 1-M1.31
TECN.TCM-3.P2.M1/Modulo 1-M1.41
TECN.TCM-3.P2.M3/ Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P2.M3/ Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P2.M3/ Modulo 3-M3.31
TECN.TCM-3.P2.M3/ Modulo 3-M3.41
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4-M4.11
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4-M4.2 1
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4 - M4.3 1
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4-M4.4 1
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4 - M4.51
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4 - M4.6 1
TECN.TCM-3.P3.M1/Modulo 1-M1.11
TECN.TCM-3.P3.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-3.P3.M1/ Modulo 1-M1.31
TECN.TCM-3.P3.M1/Modulo 1-M1.41
TECN.TCM-3.P3.M3/ Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P3.M3/ Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P3.M3/Modulo 3-M3.31
TECN.TCM-3.P3.M3/Modulo 3-M3.41
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - M4.11
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - M4.2 1
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - M4.3 1
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - M4.4 1
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - M4.51
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - M4.6 1
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 1-M1.11
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 1-M1.31
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 1-M1.41
TECN.TCM-3.P4.M3/ Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P4.M3/ Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P4.M3/ Modulo 3-M3.31
TECN.TCM-3.P4.M3/ Modulo 3-M3.41
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - M4.1 1
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - M4.2 1
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - M4.3 1
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - M4.4 1
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - M4.51
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - M4.6 1
TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo1-M1.11
TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-3.P5.M1/ Modulo 1-M1.31
TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo 1-M1.41
TECN.TCM-3.P5.M3/ Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P5.M3/ Modulo 3-M3.21
TECN.TCM-3.P5.M3/ Modulo 3-M3.31
TECN.TCM-3.P5.M3/ Modulo 3-M3.41
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TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - M4.1 1
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - M4.2 1
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - M4.3 1
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - M4.4 1
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - M4.51
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - M4.6 1
TECN.TCM-3.P6.M1/Modulo 1-M1.11
TECN.TCM-3.P6.M1/Modulo 1-M1.21
TECN.TCM-3.P6.M1/Modulo 1-M1.31
TECN.TCM-3.P6.M1/Modulo 1-M1.41
TECN.TCM-3.P6.M3/ Modulo 3-M3.11
TECN.TCM-3.P6.M3 / Modulo 3-M3.2 1
TECN.TCM-3.P6.M3/ Modulo 3-M3.31
TECN.TCM-3.P6.M3/ Modulo 3-M3.41
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - M4.1 1
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - M4.2 1
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - M4.3 1
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - M4.4 1
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - M4.51
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - M4.6 1
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TEC-FC7 FANCOIL 7

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL 1

TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP1/POSP1 1

TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP2 / POSP2 1



il n Tecnolampus
. Construim futur

TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP3/ POSP3 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP4 / POSP4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP5 / POSP5 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP6 / POSP6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP7 / POSP7 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP8 / POSP8 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTCM / Sala Control Tecnocampus (TV B) 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTVM / Sala Control TV Mataro (TV A) 1
TECN.ZEXP.OF1/ Oficinal1l

TECN.ZEXP.OF3/ Oficina31

TECN.ZEXP.OF4 / Oficina 4 1
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TEC-FC8 FANCOIL 8

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CCAN / Control Camara Aneoica 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CR1/ Control Radio 11

TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CR2 / Control Radio 2 1
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TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ER1 / Estudio Radio 1 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ER2 / Estudio Radio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.OFSERMAT / Oficina SERMAT 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTCM / Sala Control Tecnocampus (TV B) - SCTCM.1 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTCM / Sala Control Tecnocampus (TV B) - SCTCM.2 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTVM / Sala Control TV Mataro (TV A) - SCTVM.1 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTVM / Sala Control TV Mataro (TV A) - SCTVM.2 1
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TEC-FC9 FANCOIL 9

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION Y LIMPIEZA
DE FILTROS DE

AIRE Y UNE 100030

01.- Revisar y limpiar los filtros o reponerlos si es necesario.

02.- Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- Utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Verificaciones y limpieza Obligatorio Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007) Y UNE 100030: REVISION
DE UNIDADES

TERMINALES AGUA-AIRE

01.- Verificar el sistema de regulacion.

02.- Verificar los inversores invierno-verano.

03.- Comprobar la ausencia de obstrucciones en la bandeja de condensados, y limpiar dicha
bandeja.

04.- Comprobar el sifén de condensados.

05.- Verificar el funcionamiento general.

06.- Engrasado de las piezas moviles.

07.- Limpiar las rejillas.

08.- Verificar la ausencia de corrosion.

09.- Limpiar las superficies de la unidad.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RITE (RD 1027/2007): REVISION BATERIAS DE
INTERCAMBIO

TERMICO.

01.- Revision visual y limpieza de las baterias comprobando que no haya fugas.

02.- Comprobar la circulacién de las baterias purgando si fuera necesario.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipularla.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.

05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

07.- utilizar mascarilla autofiltrante contra particulas.

Unidades

TECN.TCM-2.PS1.SAl / Sala SAI General 1
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TEC-GE GRUPO ELECTROGENO

Operaciones

Comprobaciones Periédicas Ordinario Quincenal

Comprobaciones a efectuar antes de arrancar el grupo:

01.- Verificar el nivel de aceite y liquido refrigerante.

02.- Verificar el nivel de combustible.

03.- Verificar el nivel de electrolito y agua de las baterias.

04.- Verificar el estado del filtro de aire.

05.- Verificar el nivel de agua del radiador.

06.- Verificar el estado y posicion de los selectores.

07.- Verificar el sistema de precalentamiento.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tensién antes de manipular con un comprobador de tension.
Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar conexiones de combustible y cableado.

02.- Comprobar nivel de refrigerante.

03.- Comprobar nivel de aceite.

Verificacion y repaso Ordinario Trimestral

Operaciones a realizar con el grupo parado:

01.- Verificar el estado de bornes (desulfatado y engrasado) y las conexiones de las baterias.
02.- Verificar el sistema de carga de las baterias y la tensién de la correa del generador.
03.- Comprobar la tensién en bornes de baterias.

04.- Verificar el estado de fijacién del motor, del alternador, del radiador, de la carcasa, del
depdsito y del cuadro.

05.- Verificar el estado de los antivibratorios.

06.- Verificar el anticongelante del motor.

07.- Verificar la instalacion eléctrica del grupo y del cuadro.

08.- Apriete de los contactos de los bornes y de los contactores.

09.- Verificar y ajustar los relés térmicos y comprobar los fusibles.

10.- Verificar el estado de la correa del ventilador.

11.- Inspeccionar el estado de las poleas.

12.- Verificar el estado de los manguitos de goma del radiador.
Operaciones a realizar en el alternador:

13.- Verificar el apriete de las conexiones.

14.- Inspeccionar el cableado y conexiones entre el estator y el colector.
15.- Controlar el estado de los diodos y el rectificador.

16.- Verificar el estado de los rodamientos.

Pruebas en vacio:

17.- Verificar la presion.

18.- Verificar la temperatura.

19.- Verificar el funcionamiento de las bombas de gas-oil.

20.- Verificar las tensiones y la frecuencia.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No est4 permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tensién antes de manipular con un comprobador de tension.
Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Verificaciones con moto en marcha (a los 10 minutos de funcionamiento):
01.- Comprobar voltaje de bateria.

02.- Comprobar potencia de arranque de las baterias.

03.- Estanqueidad del circuito hidraulico del motor.
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04.- Funcionamiento del alternador del cargador automatico de baterias
del motor.

05.- Comprobar estanqueidad de los filtros.

06.- Comprobar voltaje.

07.- Comprobar frecuencia.

08.- Comprobar temperatura del motor.

09.- Comprobar presion del aceite.

10.- Comprobar estanqueidad del sistema de escape de humos.
11.- Comprobar bancada de sujecion y silentblocs.

12.- Funcionamiento de alarma alta temperatura de motor.

13.- Funcionamiento de alarma baja presion de aceite.

14.- Funcionamiento de pulsadores de parada de emergencia.
15.- Maniobra de arranque y parada manual.

16.- Prueba con banco de carga.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tensién.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tension antes de manipular con un comprobador de tensién.
Revisidn general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Verificaciones con motor parado:

01.- Test de baterias.

02.- Comprobar voltaje de bateria.

03.- Funcionamiento del cargador automético de baterias.

04.- Conexionado eléctrico del motor.

Obligatorio

05.- Conexionado eléctrico del alternador.

06.- Modo de trabajo del grupo electrogeno.

07.- Estanqueidad del circuito hidraulico del motor.

08.- Funcionamiento de la resistencia de caldeo del motor.

09.- Comprobar el estado del radiador.

10.- Comprobar correas del ventilador/alternador de carga de baterias.
11.- Cambiar filtros de gasaoil.

12.- Cambiar filtros de aceite.

13.- Cambiar filtros de aire.

14.- Cambiar filtros de refrigerante.

15.- Limpieza de la sala del grupo electrégeno.

16.- Comprobar nivel de refrigerante.

17.- Comprobar nivel de aceite.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

05.- Comprobar la ausencia de tensién antes de manipular con un comprobador de tensién.
Unidades

TECN.TCM-2.CU / Cubierta 2
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Operaciones

Comprobaciones periddicas Obligatorio Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar el funcionamiento accionando el interruptor correspondiente.
02.- Verificar la visibilidad de los rétulos.

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiarlo.

02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones.

03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04.- Comprobar por muestreo el correcto funcionamiento de los auténomos, encendiéndolos
durante un minimo de

30 minutos y verificar que no merma la intensidad de la luz.
SEGURIDAD E HIGIENE

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturén de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tensidn antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL 2

TECN.AUD.ZPPAL / Zona Principal 9

TECN.TCM-1.PS1.SB / Sala de Bombas 1

TECN.TCM-1.PSS.Al/ Almacen Infermeria 1
TECN.TCM-1.PSS.CST / Centro Seccionamiento Techocampus 4
TECN.TCM-1.PSS.CTC/ Centro de Transformacion Compafiia 1
TECN.TCM-1.PSS.EAPSS / Escalera A Planta SemiSubterranea 2
TECN.TCM-1.PSS.EBPSS / Escalera B Planta SemiSubterranea 3
TECN.TCM-1.PSS.ECPSS / Escalera C Planta SemiSubterranea 2
TECN.TCM-1.PSS.INSTBPSS / Instalaciones B Planta SemiSubterranea 1
TECN.TCM-1.PSS.SCONT / Sala de Contadores 1
TECN.TCM-1.PSS.SQGBT / Sala Cuadro General Baja Tension 1
TECN.TCM-1.PSS.TELSAI / Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.A/ Almacen 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.B / Biblioteca 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.CE / Comite de Empresa 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE1 / Espacio Estudio 1 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE2 / Espacio Estudio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.EE3/ Espacio Estudio 31
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.L / Lavabo 2
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.R / Recepcion 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S1/Sala1 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.S2/Sala?2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ASERMAT / Almacen SERMAT 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CAN / Camara Aneoica 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CCAN / Control Camara Aneoica 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CR1/ Control Radio 11
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CR2 / Control Radio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ER1 / Estudio Radio 1 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.ER2 / Estudio Radio 2 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.HPL / Hall Platos 2
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.L / Lavabo 2
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.OFSERMAT / Oficina SERMAT 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.PLTCM / Plato Tecnocampus 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.PLTVM / Plato TV Mataro 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.SER / Servidores 1



TECN.TCM-1.ZA.P1.A/Aulal
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX1/BOX1 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX2 /BOX2 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX3/BOX3 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX4 /BOX4 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.BOX5/BOX5 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.EAP1 / Escalera A Planta 1 2
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1 / Instalaciones A Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.PZA / Pasillo Zona A 2
TECN.TCM-1.ZA.P1.SJ / Sala Juntas 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A211 / Aula 2111
TECN.TCM-1.ZA.P2.A212 / Aula 212 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.EAP2 [ Escalera A Planta 2 4
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta2 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.PZA / Pasillo Zona A 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.RDI / R+D+1 2
TECN.TCM-1.ZA.PB.EAPB / Escalera A Planta Baja 3

TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.CUB / CUB 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF1/ Laboratorio de informatical 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF2 / Laboratorio de informatica 2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF3 / Laboratorio de informatica 3 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF4 / Laboratorio de informatica 4 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF5 / Laboratorio de informatica5 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/ Laboratorio 1 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3 / Laboratorio 3 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 52
TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 2
TECN.TCM-1.ZB.P1.MEC / Mecanizacion 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.STL / Servicio Tecnico Laboratorio 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP1 / Despacho 11
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP10 / Despacho 10 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP11 / Despacho 111
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP12 / Despacho 12 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP13 / Despacho 13 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP14 / Despacho 14 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP15 / Despacho 15 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP16 / Despacho 16 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP17 / Despacho 17 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP18 / Despacho 18 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP19 / Despacho 19 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP2 / Despacho 2 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP20 / Despacho 20 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP21 / Despacho 21 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP22 / Despacho 22 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP23 / Despacho 23 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP24 / Despacho 24 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP25 / Despacho 25 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP26 / Despacho 26 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP27 / Despacho 27 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP28 / Despacho 28 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP29 / Despacho 29 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP3 / Despacho 31
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP30 / Despacho 30 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP31 / Despacho 31 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP32 / Despacho 32 1
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TECN.TCM-1.ZB.P2.DP33 / Despacho 33 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP34 / Despacho 34 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP35 / Despacho 351
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP36 / Despacho 36 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP37 / Despacho 37 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP38 / Despacho 38 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP39 / Despacho 39 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP4 / Despacho 4 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP40 / Despacho 40 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP41 / Despacho 41 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP42 / Despacho 42 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP5 / Despacho 51
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP6 / Despacho 6 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP7 / Despacho 7 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP8 / Despacho 8 1
TECN.TCM-1.ZB.P2.DP9 / Despacho 91
TECN.TCM-1.ZB.P2.ESCS / Sala Profesores ESCS 4
TECN.TCM-1.ZB.P2.EUM / Sala Profesores EUM 4
TECN.TCM-1.ZB.P2.EUPMT / Sala Profesores EUPMT 4
TECN.TCM-1.ZB.P2.PZB / Pasillo Zona B 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.AALUM / Asociacion de Alumnos 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.BIBLIO / Biblioteca 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.BVEST / Biblioteca Vestibulo 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.HP / Hall Plato 3
TECN.TCM-1.ZB.PB.L / Lavabo 3
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP1/POSP1 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP2 / POSP2 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP3/POSP3 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP4 / POSP4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP4 / POSP4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP5/ POSP5 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP6 / POSP6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP7 / POSP7 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.POSP8/ POSP8 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.RINT / Relaciones Internacionales 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.S3/Sala31
TECN.TCM-1.ZB.PB.S4/ Sala4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTCM / Sala Control Tecnocampus (TV B) 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTVM / Sala Control TV Mataro (TV A) 2
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE4 / Sala Estudio 4 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE5 / Sala Estudio 51
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE6 / Sala Estudio 6 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SE7 / Sala Estudio 7 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.VEST / Vestibulo 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A100 / Aula 100 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A101 / Aula 101 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A102 / Aula 102 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.A103 / Aula 103 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A104 / Aula 104 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A105/ Aula 105 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A106 / Aula 106 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A107 / Aula 107 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.A108 / Aula 108 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.EBP1/ Escalera B Planta 1 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.ECP1/ Escalera C Planta 1 2
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1/ Instalaciones B Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.L / Lavabo 4
TECN.TCM-1.ZC.P1.PZC / Pasillo Zona C 2
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TECN.TCM-1.ZC.P2.A200 / Aula 200 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A202 / Aula 202 2
TECN.TCM-1.ZC.P2.A203 / Aula 203 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A204 / Aula 204 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A205 / Aula 205 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A206 / Aula 206 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A207 / Aula 207 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A208 / Aula 208 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.EBP2 / Escalera B Planta 2 3
TECN.TCM-1.ZC.P2.ECP2 / Escalera C Planta 2 4
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.L / Lavabo 4
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo Zona C 3
TECN.TCM-1.ZC.PB.A001 / Aula 001 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.AR / Almacen Recepcion 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.CS/ Control de Seguridad 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.Ebpb / Escalera B Planta Baja 2
TECN.TCM-1.ZC.PB.ECPB / Escalera C Planta Baja 2
TECN.TCM-1.ZC.PB.GA / Gestion Academica 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTCPB / Instalaciones C Planta Baja 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.L / Lavabo 4
TECN.TCM-1.ZC.PB.OFFP / Oficina Formacion Permanente 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.P / Proyectos 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRGA/S.R.G.A1
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRP1 / Sala Reunion Proyectos 11
TECN.TCM-1.ZC.PB.SRP2 / Sala Reunion Proyectos 2 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.ST / Servicios Tecnicos 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.TM / Taller Mantenimiento 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.V / Vestibulo 2

TECN.TCM-2.P1.L / Lavabo 3
TECN.TCM-2.P1.M1/Modulo 11

TECN.TCM-2.P1.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P1.M11 / Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P1.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P1.M13/ Modulo 131
TECN.TCM-2.P1.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P1.M15/ Modulo 151
TECN.TCM-2.P1.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P1.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P1.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P1.M19 / Modulo 19 1

TECN.TCM-2.P1.M2 / Modulo 2 1

TECN.TCM-2.P1.M20 / Modulo 20 1

TECN.TCM-2.P1.M3 / Modulo 31

TECN.TCM-2.P1.M4 / Modulo 4 1

TECN.TCM-2.P1.M5/ Modulo 51

TECN.TCM-2.P1.M6 / Modulo 6 1

TECN.TCM-2.P1.M7 / Modulo 7 1

TECN.TCM-2.P1.M8 / Modulo 8 1

TECN.TCM-2.P1.M9 / Modulo 9 1

TECN.TCM-2.P2.L / Lavabo 4
TECN.TCM-2.P2.M1/Modulo 11

TECN.TCM-2.P2.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P2.M11 / Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P2.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P2.M13 / Modulo 13 1



TECN.TCM-2.P2.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P2.M15/ Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P2.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P2.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P2.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P2.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P2.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P2.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P2.M3 / Modulo 3 1
TECN.TCM-2.P2.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P2.M5 / Modulo 5 1
TECN.TCM-2.P2.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P2.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P2.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P2.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P3.L / Lavabo 4
TECN.TCM-2.P3.M1/Modulo 11
TECN.TCM-2.P3.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P3.M11/Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P3.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P3.M13/ Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P3.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P3.M15/ Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P3.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P3.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P3.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P3.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P3.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P3.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P3.M3 / Modulo 3 1
TECN.TCM-2.P3.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P3.M5 / Modulo 5 1
TECN.TCM-2.P3.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P3.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P3.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P3.M9 / Modulo 9 1
TECN.TCM-2.P4.L / Lavabo 4
TECN.TCM-2.P4.M1/ Modulo 11
TECN.TCM-2.P4.M10/ Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P4.M11/ Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P4.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P4.M13 / Modulo 131
TECN.TCM-2.P4.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P4.M15 / Modulo 151
TECN.TCM-2.P4.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P4.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P4.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P4.M19/ Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P4.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P4.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P4.M3 / Modulo 3 1
TECN.TCM-2.P4.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P4.M5 / Modulo 51
TECN.TCM-2.P4.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P4.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P4.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P4.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P5.L / Lavabo 4
TECN.TCM-2.P5.M1/ Modulo 11
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TECN.TCM-2.P5.M10 / Modulo 10 1
TECN.TCM-2.P5.M11 / Modulo 11 1
TECN.TCM-2.P5.M12 / Modulo 12 1
TECN.TCM-2.P5.M13 / Modulo 13 1
TECN.TCM-2.P5.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P5.M15 / Modulo 151
TECN.TCM-2.P5.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P5.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P5.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P5.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P5.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P5.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P5.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P5.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-2.P5.M5 / Modulo 51
TECN.TCM-2.P5.M6 / Modulo 6 1
TECN.TCM-2.P5.M7 / Modulo 7 1
TECN.TCM-2.P5.M8 / Modulo 8 1
TECN.TCM-2.P5.M9 / Modulo 91
TECN.TCM-2.P6.DG / Direccion General 1
TECN.TCM-2.P6.L / Lavabo 4
TECN.TCM-2.P6.M1/Modulo 11
TECN.TCM-2.P6.M14 / Modulo 14 1
TECN.TCM-2.P6.M15 / Modulo 15 1
TECN.TCM-2.P6.M16 / Modulo 16 1
TECN.TCM-2.P6.M17 / Modulo 17 1
TECN.TCM-2.P6.M18 / Modulo 18 1
TECN.TCM-2.P6.M19 / Modulo 19 1
TECN.TCM-2.P6.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-2.P6.M20 / Modulo 20 1
TECN.TCM-2.P6.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-2.P6.OFMONT / Oficina Montanya 1
TECN.TCM-2.P6.OFOP / Oficina Operaciones 1
TECN.TCM-2.P6.OFTCM / Oficina tecnocampus 2
TECN.TCM-2.P6.PM / Presidencia Mar 1
TECN.TCM-2.P6.SR / Sal de Reuniones 1
TECN.TCM-2.P6.SRM / Sala Reuniones Mar 1
TECN.TCM-2.PB.CA/Cap d"area 1
TECN.TCM-2.PB.H / Hall 3

TECN.TCM-2.PB.L / Lavabo 3

TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas 2
TECN.TCM-2.PB.POL1 / Espacio polivalente 1 1
TECN.TCM-2.PB.POL2 / Espacio polivalente 2 1
TECN.TCM-2.PB.SR1/ Salareuniones 11
TECN.TCM-2.PB.SR2 / Sala reuniones 2 1
TECN.TCM-2.PB.SR3/ Salareuniones 31
TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones 2
TECN.TCM-2.PS1.COMPPAL / Sala de Comunicaciones Principal 1
TECN.TCM-2.PS1.CPD/SalaCPD 1
TECN.TCM-2.PS1.H / Hall Distribucion 5
TECN.TCM-2.PS1.PAS-MP / Pasillo Mataro Parking 1
TECN.TCM-2.PS1.SAl / Sala SAI General 1
TECN.TCM-2.PS1.SIEC / Servicios Instalaciones y Espacios de Comunicacion 2
TECN.TCM-2.PS1.ST-AUD / Sala Tecnica Auditorio 1
TECN.TCM-2.PS1.ST-TCM2 / Sala Tecnica Edificio TCM-2 (Mataro) 1
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall 1

TECN.TCM-3.P1.L / Lavabo 4
TECN.TCM-3.P1.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 1



TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 31
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P2.H/ Hall 1
TECN.TCM-3.P2.L / Lavabo 4
TECN.TCM-3.P2.M1/ Modulo 11
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P2.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P2.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P3.H/Hall 1
TECN.TCM-3.P3.L / Lavabo 4
TECN.TCM-3.P3.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P3.M3/ Modulo 31
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P4.H/ Hall 1
TECN.TCM-3.P4.L / Lavabo 4
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P4.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P4.M4 /| Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P5.H/ Hall 1
TECN.TCM-3.P5.L / Lavabo 4
TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo 11
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P5.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.P6.H/ Hall 1
TECN.TCM-3.P6.L / Lavabo 4
TECN.TCM-3.P6.M1/ Modulo 11
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 1
TECN.TCM-3.P6.M3 / Modulo 31
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 1
TECN.TCM-3.PB.L / Lavabos 4

TECN.TCM-3.PS1.CL-AUD / Climatizador Auditorio 1
TECN.TCM-3.PS1.EL / Espacio Libre de Reserva 1
TECN.TCM-3.PS1.ET / Estacion Transformadora 1
TECN.TCM-3.PS1.H / Hall Distribucion 2
TECN.TCM-3.PS1.PAS-BP / Pasillo Barcelona Parking 2
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima 2
TECN.TCM-3.PS1.SG / Sala General BT 1
TECN.TCM-3.PS1.TRAST / Trasteros 5
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TEC-ILUM ILUMINACION

Operaciones

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar el funcionamiento de todas las unidades y substituir los elementos necesarios.
02.- Inspeccionar el estado de las fijaciones, lamparas y luminarias.
03.- Verificar por muestreo el estado de las conexiones.

04.- Limpiar la lampara

05.- Para aquellos elementos que dispongan de transformadores comprobar por muestreo su
funcionamiento.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturon de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar por muestreo el funcionamiento de los cebadores.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar casco.

03.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

04.- Utilizar cinturdn de seguridad para alturas superiores a 3 metros.
05.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

06.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.AUD / Auditorio 1

TECN.TCM-1.PS1/ Planta Subterranea 1 (P-2) 1
TECN.TCM-1.PSS/ Planta SemiSubterranea (P-1) 1
TECN.TCM-1.ZA/ Zona A 1

TECN.TCM-1.ZB /ZonaB 1

TECN.TCM-1.ZC/ZonaC 1

TECN.TCM-1.ZD/ZonaD 1

TECN.TCM-2.P1/Plantal1l

TECN.TCM-2.P2/Planta 2 1

TECN.TCM-2.P3/Planta 31

TECN.TCM-2.P4/Planta 4 1

TECN.TCM-2.P5/Planta5 1

TECN.TCM-2.P6/ Planta 6 1

TECN.TCM-2.PB / Planta Baja 1

TECN.TCM-2.PS1/ Planta Subterranea 11

TECN.TCM-3.CU / Cubierta 1

TECN.TCM-3.P1/Plantall

TECN.TCM-3.P2/Planta2 1

TECN.TCM-3.P3/Planta 31

TECN.TCM-3.P4/Planta4 1

TECN.TCM-3.P5/Planta51

TECN.TCM-3.P6/ Planta 6 1

TECN.TCM-3.PB / Planta Baja 1

TECN.TCM-3.PS1/ Planta subterranea 1 1

TECN.ZEXP / Zona de Exposiciones (Sala Foyer) 1
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TEC-PS POZOS DE SANEAMIENTO

Operaciones

Revision y Verificacion del funcionamiento Obligatorio Semanal

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que las actuaciones de los comandos son correctas.

02.- Simular las alarmas de nivel.

03.- Limpiar, y en caso necesario, llenar de aceite la tapa sifénica.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Procedimientos - Pardmetros de lectura

R

S

T

Comprobaciones periddicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar que las actuaciones de los comandos son correctas.

02.- Simular las alarmas de nivel.

03.- Comprobar consumos de la bomba y su funcionamiento general.

04.- Limpiar, y en caso necesario, llenar de aceite la tapa sifénica.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esti parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tension con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revision general Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Limpiar la bomba a fondo.

02.- Si la bomba se ha utilizado durante un largo periodo, reapretar adecuadamente la prensa
que apreta la goma

del cable.

03.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
04.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

05.- Inspeccionar los cables interiores.

06.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
07.- Verificar el aislamiento del motor entre fases y entre fases y tierra.

Seguir las instrucciones del manual del fabricante.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Verificar que la maquina esta parada manualmente antes de manipular.

02.- Utilizar guantes aislantes.

03.- Utilizar casco.

04.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

05.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-1.PS1.PK / Parking 1

TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones 1
TECN.TCM-2.PS1.SIEC / Servicios Instalaciones y Espacios de Comunicacion 1
TECN.TCM-3.PS1.CL-AUD / Climatizador Auditorio 1

TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima 1
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TEC-SAI SAl

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Siguiendo las instrucciones del fabricante:

01.- Verificar la correcta posicion de funcionamiento y ausencia de las alarmas.
02.- Verificar el correcto estado de carga de las baterias a través del display.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Control de los elementos mecanicos de los equipos:

1.1.- Inspeccionar los cables de los conductores.

1.2.- Inspeccionar los transformadores.

1.3.- Inspeccionar las bobinas.

02.- Controlar la temperatura del equipo y local.

03.- Limpiar la electrénica de potencia.

04.- Rectificador/cargador, comprobar:

4.1.- Reglaje de la tension de la bateria.

4.2.- Limitacion de la corriente de la bateria.

4.3.- Funcionamiento correcto de los ventiladores.

4.4.- Control de los condensadores de continua.

4.5.- Verificar la desconexion y conexién automatica del rectificador

05.- Bateria, comprobar:

5.1.- Carga y descarga.

5.2.- Prueba de autonomia.

06.- Convertidor, comprobar:

6.1.- Reglaje de la tension de salida del convertidor.

6.2.- Control de frecuencia de salida.

6.3.- Control de sincronizacién de red.

6.4.- Control de la intensidad de salida.

6.5.- Funcionamiento correcto de los ventiladores.

6.6.- Control de los condensadores de filtraje de salida.

07.- By-Pass, comprobar:

7.1.- Sincronismo.

7.2.- Realizacidn de varias conmutaciones con red verificando el perfecto estado.
7.3.- El buen funcionamiento del By-Pass manual.

08.- Control de todos los parametros fundamentales del sistema y de las alarmas.
09.- Comprobar:

9.1.- Tensién de entrada al S.A.l.

9.2.- Tension de salida del rectificador.

9.3.- Tension de salida del sistema.

9.4.- Intensidad de salida del sistema.

9.5.- Ensayo del monitor y telemonitor.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tension antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.TCM-1.PSS.TELSAI/ Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) - SAI-B 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CLPLAT / Sala Climatizacion Platos - SAI-PLATO 1
TECN.TCM-2.PS1.SAl / Sala SAl General - SAI-A 1
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TEC-SC SUBCUADRO DE MODULO

Operaciones

Comprobaciones Peridédicas Ordinario Trimestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado del aparellage de mando, protecciones y cableado.
02.- Comprobar las lecturas de los voltimetros y amperimetros

03.- Observar sobrecalentamientos en algunos de los elementos del cuadro, sea interruptores o
conductores.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- EPI's Electricos

Comprobaciones periddicas Ordinario Semestral

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Inspeccionar visualmente el estado de todos los mecanismos de mando y proteccion.
02.- Comprobar el accionamiento mecéanico de los contactores.

03.- Inspeccionar los cables interiores.

04.- Conectar todos los interruptores y verificar la inexistencia de calentamientos y ruidos.
05.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Inspeccion arealizar por empresa Homologada Obligatorio Anual

Inspeccién obligatoria a realizar por una empresa homologada, segun el Reglamento
electrotécnico de baja

tension, R.D. 842/2002.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGUN RBT

01.- Verificar la puesta a tierra en todo el cuadro, medir la resistencia de tierra en la caja de
conexion y anotar el

valor en la ficha.

02.- Limpiar el interior del cuadro eléctrico con aire a presion (Si procede).

03.- Verificar el aislamiento de cada salida y la actuacion del interruptor diferencial
correspondiente con un

comprobador.

04.- Verificar todos los parametros de regulacién de los interruptores y mecanismos (In,
sensibilidad, tiempo de

retardo...).

05.- Comprobar el estado de apriete de tornillos y de los bornes

06.- Comprobar el accionamiento mecanico de los contactores.

07.- Inspeccionar los cables interiores

08.- Medir el valor de los consumos de cada circuito y comprobar que no sobrepasa la hominal
del interruptor.

09.- Accionar el pulsador de prueba de los mecanismos diferenciales.

10.- Inspeccionar su estado correcto.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Revision general Ordinario Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Verificar la puesta a tierra y la continuidad en todo el cuadro.

02.- Comprobar el estado de apriete de los bornes.

03.- Limpieza interior del cuadro eléctrico.

04.- Verificar el aislamiento de todos los circuitos desde el interruptor general.

05.- Verificar la actuacion de los interruptores diferenciales con un comprobador.
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06.- Verificar todos los parametros de regulacion de los interruptores y mecanismos ( In,
sensibilidad, tiempo de

retraso...).

07.- Inspeccionar el estado correcto de la pintura.

SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Utilizar herramientas aislantes al trabajar con tension.

03.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

04.- Comprobar la ausencia de tensién con un comprobador de tensién antes de manipular el
equipo.

Unidades

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL - SA-A 1

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL - SA-A.11

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL - SA-AE 1

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL - SA-A.S 1

TECN.AUD.SC/ SALA DE CONTROL - SUB02 1

TECN.TCM-1.PSS.TELSAI/ Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) - SB-SG 1
TECN.TCM-1.PSS.TELSAI / Sala Telecos Universidad + SAI (CPD) - SB-SG.E 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.R / Recepcion - SB-UB.S 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.R / Recepcion - SB-UB.SE 1
TECN.TCM-1.PSS.ZBIBLIO.R / Recepcion - SB-UB.SS 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CLPLAT / Sala Climatizacion Platos - SB-PLATA 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.CLPLAT / Sala Climatizacion Platos - SB-PLATB 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.SER / Servidores - SB-UA.S 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.SER / Servidores - SB-UA.SC 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.SER / Servidores - SB-UA.SE 1
TECN.TCM-1.PSS.ZPLAT.SER / Servidores - SB-UA.SS 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1/ Instalaciones A Plantal - SB-UA.11
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1 / Instalaciones A Planta 1l - SB-UA.1E 1
TECN.TCM-1.ZA.P1.INSTAP1 / Instalaciones A Plantal - SB-UA.1S 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.A213 / Aula 213 (Sala Master) - SB-AMM 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta 2 - SB-UA.2 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta 2 - SB-UA.2E 1
TECN.TCM-1.ZA.P2.INSTAP2 / Instalaciones A Planta 2 - SB-UA.2S 1
TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja - SB-UA.0 1
TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja - SB-UA.CE 1
TECN.TCM-1.ZA.PB.INSTAPB / Instalaciones A Planta Baja - SB-UA.0S 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF1/ Laboratorio de informatica 1 - SB-LI 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF2 / Laboratorio de informatica 2 - SB-LI 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF3/ Laboratorio de informatica 3 - SB-LI 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF4 / Laboratorio de informatica 4 - SB-LI 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.INF5/ Laboratorio de informatica 5 - SB-LI 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio 1-SB-LT 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L1/Laboratorio 1-SB-LT.2 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2-SB-LT 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L2 / Laboratorio 2 - SB-LT.2 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/ Laboratorio 3-SB-LT 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L3/Laboratorio 3-SB-LT.21

TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4- SB-LT 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L4 / Laboratorio 4 - SB-LT.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/Laboratorio 5- SB-LT 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L5/ Laboratorio 5- SB-LT.2 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 - SB-LT 1

TECN.TCM-1.ZB.P1.L6 / Laboratorio 6 - SB-LT.2 1
TECN.TCM-1.ZB.P1.MEC / Mecanizacion - SB-ST 1
TECN.TCM-1.ZB.PB.SCTVM / Sala Control TV Mataro (TV A) - SB-UA.S.11
TECN.TCM-1.ZC.P1.A101 / Aula 101 - SB-AM 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1/ Instalaciones B Planta 1l - SB-UB.1 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1/ Instalaciones B Planta 1 - SB-UB.1C 1
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TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1 / Instalaciones B Planta 1 - SB-UB.1E 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTBP1 / Instalaciones B Planta 1 - SB-UB.1S 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1l - SB-UC.11
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1 - SB-UC.1E 1
TECN.TCM-1.ZC.P1.INSTCP1 / Instalaciones C Planta 1 - SB-UC.1S 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A200 / Aula 200 - SB-ST 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.A201 / Aula 201 - SB-AMM 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 - SB-UB.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 - SB-UB.2C 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 - SB-UB.2E 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTBP2 / Instalaciones B Planta 2 - SB-UB.2S 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 - SB-UC.2 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 - SB-UC.2E 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.INSTCP2 / Instalaciones C Planta 2 - SB-UC.2S 1
TECN.TCM-1.ZC.P2.PZC / Pasillo Zona C - SB-UA.A1 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja - SB-UB.0 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja - SB-UB.0C 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja - SB-UB.OE 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTBPB / Instalaciones B Planta Baja - SB-UB.0S 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTCPB / Instalaciones C Planta Baja - SB-UC.0 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTCPB / Instalaciones C Planta Baja - SB-UC.0E 1
TECN.TCM-1.ZC.PB.INSTCPB / Instalaciones C Planta Baja - SB-UC.0S 1
TECN.TCM-2.CU / Cubierta - SA-OD.7 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta - SA-OD.7C 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta - SA-OD.A1 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta - SA-OD.A2E 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta - SA-OD.A3 1

TECN.TCM-2.CU / Cubierta - SA-SG.3E 1

TECN.TCM-2.P1.H/ Hall - SA-OD.1 1

TECN.TCM-2.P1.H/ Hall - SA-OD.1C 1

TECN.TCM-2.P1.H/Hall - SA-RD 1

TECN.TCM-2.P1.H/Hall - SA-RD.5 1

TECN.TCM-2.P1.M1/ Modulo 1-SA-OT.11

TECN.TCM-2.P1.M10/ Modulo 10 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M11/ Modulo 11 - SA-OT.11

TECN.TCM-2.P1.M12 / Modulo 12 - SA-OT.2 1

TECN.TCM-2.P1.M13 / Modulo 13 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M14 / Modulo 14 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M15 / Modulo 15 - SA-OT.2 1

TECN.TCM-2.P1.M16 / Modulo 16 - SA-OT.11

TECN.TCM-2.P1.M17 / Modulo 17 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M18 / Modulo 18 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M19 / Modulo 19 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M2 / Modulo 2 - SA-OT.2 1

TECN.TCM-2.P1.M20 / Modulo 20 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M3 / Modulo 3 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M4 / Modulo 4 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M5 / Modulo 5 - SA-OT.2 1

TECN.TCM-2.P1.M6 / Modulo 6 - SA-OT.11

TECN.TCM-2.P1.M7 / Modulo 7 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M8 / Modulo 8 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P1.M9 / Modulo 9 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P2.H/ Hall - SA-OD.2 1

TECN.TCM-2.P2.H / Hall - SA-OD.2C 1

TECN.TCM-2.P2.M1 / Modulo 1 - SA-OT.11

TECN.TCM-2.P2.M10 / Modulo 10 - SA-OT.31

TECN.TCM-2.P2.M11 / Modulo 11 - SA-OT.11

TECN.TCM-2.P2.M12 / Modulo 12 - SA-OT.2 1

TECN.TCM-2.P2.M13 / Modulo 13 - SA-OT.31



TECN.TCM-2.P2.M14 / Modulo 14 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P2.M15/ Modulo 15 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P2.M16 / Modulo 16 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P2.M17 / Modulo 17 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P2.M18 / Modulo 18 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P2.M19 / Modulo 19 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P2.M2 / Modulo 2 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P2.M20 / Modulo 20 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P2.M3 / Modulo 3 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P2.M4 / Modulo 4 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P2.M5 / Modulo 5 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P2.M6 / Modulo 6 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P2.M7 / Modulo 7 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P2.M8 / Modulo 8 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P2.M9 / Modulo 9 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P3.H/Hall - SA-OD.3 1
TECN.TCM-2.P3.H/ Hall - SA-OD.3C 1
TECN.TCM-2.P3.M1/Modulo 1 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P3.M10/ Modulo 10 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P3.M11/ Modulo 11 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P3.M12 / Modulo 12 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P3.M13/ Modulo 13 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P3.M14 / Modulo 14 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P3.M15 / Modulo 15 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P3.M16 / Modulo 16 - SA-OT.1 1
TECN.TCM-2.P3.M17 / Modulo 17 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P3.M18 / Modulo 18 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P3.M19 / Modulo 19 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P3.M2 / Modulo 2 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P3.M20 / Modulo 20 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P3.M3/Modulo 3- SA-OT.31
TECN.TCM-2.P3.M4 / Modulo 4 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P3.M5 / Modulo 5 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P3.M6 / Modulo 6 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P3.M7 / Modulo 7 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P3.M8 / Modulo 8 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P3.M9 / Modulo 9 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.H/ Hall - SA-OD.4 1
TECN.TCM-2.P4.H / Hall - SA-OD.4C 1
TECN.TCM-2.P4.M1/Modulo 1 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P4.M10/ Modulo 10 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.M11 / Modulo 11 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P4.M12 / Modulo 12 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P4.M13 / Modulo 13 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P4.M14 / Modulo 14 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.M15 / Modulo 15 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P4.M16 / Modulo 16 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P4.M17 / Modulo 17 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P4.M18 / Modulo 18 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P4.M19 / Modulo 19 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P4.M2 / Modulo 2 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P4.M20 / Modulo 20 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P4.M3 / Modulo 3 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.M4 / Modulo 4 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.M5 / Modulo 5 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P4.M6 / Modulo 6 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P4.M7 / Modulo 7 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.M8 / Modulo 8 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P4.M9 / Modulo 9 - SA-OT.3 1

il n Tecnolampus
. Construim futur



TECN.TCM-2.P5.H / Hall - SA-OD.5 1
TECN.TCM-2.P5.H / Hall - SA-OD.5C 1
TECN.TCM-2.P5.M1/ Modulo 1 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P5.M10/ Modulo 10 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P5.M11/ Modulo 11 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P5.M12 / Modulo 12 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P5.M13 / Modulo 13 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P5.M14 / Modulo 14 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P5.M15 / Modulo 15 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P5.M16 / Modulo 16 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P5.M17 / Modulo 17 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P5.M18 / Modulo 18 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P5.M19 / Modulo 19 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P5.M2 / Modulo 2 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P5.M20 / Modulo 20 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P5.M3/ Modulo 3 - SA-OT.31
TECN.TCM-2.P5.M4 / Modulo 4 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P5.M5 / Modulo 5 - SA-OT.2 1
TECN.TCM-2.P5.M6 / Modulo 6 - SA-OT.11
TECN.TCM-2.P5.M7 / Modulo 7 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P5.M8 / Modulo 8 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P5.M9 / Modulo 9 - SA-OT.3 1
TECN.TCM-2.P6.H / Hall - SA-OD.6 1
TECN.TCM-2.P6.H / Hall - SA-OD.6C 1
TECN.TCM-2.P6.H / Hall - SA-OT 1
TECN.TCM-2.P6.H / Hall - SA-OT.31
TECN.TCM-2.PB.H / Hall - SA-OD.0 1
TECN.TCM-2.PB.H / Hall - SA-OD.0C 1
TECN.TCM-2.PB.OF / Oficinas - SA-OT.0 1

il n Tecnolampus
. Construim futur

TECN.TCM-2.PS1.CL-ZEXP / Climatizador Zona Exposiciones - SA-A.51
TECN.TCM-2.PS1.COMPPAL / Sala de Comunicaciones Principal - SA-SG.2E 1
TECN.TCM-2.PS1.COMPPAL / Sala de Comunicaciones Principal - SA-SG.2S 1

TECN.TCM-2.PS1.ST-AUD / Sala Tecnica Auditorio - SA-A.3 1

TECN.TCM-2.PS1.ST-TCM2 / Sala Tecnica Edificio TCM-2 (Mataro) - SA-OD 1
TECN.TCM-2.PS1.ST-TCM2 / Sala Tecnica Edificio TCM-2 (Mataro) - SA-OD.E 1

TECN.TCM-3.CU / Cubierta - SA-OE.7 1
TECN.TCM-3.CU / Cubierta - SA-OE.A11
TECN.TCM-3.CU / Cubierta - SA-OE.A2E 1
TECN.TCM-3.CU / Cubierta - SA-OE.A3 1
TECN.TCM-3.CU / Cubierta - SUB0O1 1
TECN.TCM-3.P1.H/Hall - SA-OE.11
TECN.TCM-3.P1.H/ Hall - SUB06 1
TECN.TCM-3.P1.M1/ Modulo 1 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P1.M2 / Modulo 2 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P1.M3/ Modulo 3 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P1.M4 / Modulo 4 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P2.H/ Hall - SA-OE.2 1
TECN.TCM-3.P2.H / Hall - SUB09 1
TECN.TCM-3.P2.M1/ Modulo 1 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P2.M2 / Modulo 2 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P2.M3 / Modulo 3 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P2.M4 [ Modulo 4 - SA-OT.41
TECN.TCM-3.P3.H/ Hall - SA-OE.3 1
TECN.TCM-3.P3.H/Hall - SUB12 1
TECN.TCM-3.P3.M1/ Modulo 1-SA-OT.41
TECN.TCM-3.P3.M2 / Modulo 2 - SA-OT.41
TECN.TCM-3.P3.M3 / Modulo 3-SA-0OT.41
TECN.TCM-3.P3.M4 / Modulo 4 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P4.H / Hall - SA-OE.4 1



TECN.TCM-3.P4.H / Hall - SUB14 1
TECN.TCM-3.P4.M1/Modulo 1 - SA-OT.41
TECN.TCM-3.P4.M2 / Modulo 2 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P4.M3/ Modulo 3 - SA-0T.41
TECN.TCM-3.P4.M4 / Modulo 4 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P5.H/ Hall - SA-OE.5 1
TECN.TCM-3.P5.H / Hall - SUB16 1
TECN.TCM-3.P5.M1/Modulo 1 - SA-OT41
TECN.TCM-3.P5.M2 / Modulo 2 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P5.M3/ Modulo 3 - SA-0OT.41
TECN.TCM-3.P5.M4 / Modulo 4 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P6.H/ Hall - SA-OE.6 1
TECN.TCM-3.P6.H / Hall - SUB18 1
TECN.TCM-3.P6.M1/ Modulo 1 - SA-OT.41
TECN.TCM-3.P6.M2 / Modulo 2 - SA-OT.4 1
TECN.TCM-3.P6.M3/ Modulo 3 - SA-0OT.41
TECN.TCM-3.P6.M4 / Modulo 4 - SA-OT .41
TECN.TCM-3.PB.H / Hall - SA-OE.0 1
TECN.TCM-3.PB.H / Hall - SA-RE 1
TECN.TCM-3.PB.H/ Hall - SA-RE.51
TECN.TCM-3.PB.H / Hall - SUB03 1
TECN.TCM-3.PB.M1/Modulo 1-SA-LC.11
TECN.TCM-3.PB.M2 / Modulo 2 - SA-LC.X 1
TECN.TCM-3.PB.M3/Modulo 3- SA-LC.X1
TECN.TCM-3.PB.M4 / Modulo 4 - SA-LC.X 1
TECN.TCM-3.PB.M5/Modulo 5- SA-LC.X 1
TECN.TCM-3.PB.M6 / Modulo 6 - SA-LC.X 1

TECN.TCM-3.PS1.CL-AUD / Climatizador Auditorio - SA-A.4 1
TECN.TCM-3.PS1.SDIST / Sala Distritclima - SA-SG.1 1

il n Tecnolampus
. Construim futur

TECN.TCM-3.PS1.ST-TCM3/ Sala Tecnica Edificio TCM-3 (Barcelona) - SA-OE 1
TECN.TCM-3.PS1.ST-TCM3/ Sala Tecnica Edificio TCM-3 (Barcelona) - SA-OE.E 1
TECN.TCM-3.PS1.ST-TCM3/ Sala Tecnica Edificio TCM-3 (Barcelona) - SA-OE.T 1
TECN.TCM-3.PS1.ST-TCM3/ Sala Tecnica Edificio TCM-3 (Barcelona) - SA-SG 1
TECN.TCM-3.PS1.ST-TCM3/ Sala Tecnica Edificio TCM-3 (Barcelona) - SA-SG.E 1

TECN.ZEXP.OF2 / Oficina 2 - SA-A.2 1



il n Tecnolampus
. Construim futur

TEC-TR TRANSFORMADOR

Operaciones

Comprobaciones periddicas Ordinario Mensual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

01.- Comprobar visualmente el estado exterior del transformador.

02.- Verificar la temperatura de la sala en periodos de maximo consumo.
SEGURIDAD Y SALUD

01.- Utilizar guantes aislantes.

02.- Uso obligatorio de botas dieléctricas.

03.- No esta permitido fumar en la sala del equipo.

04.- Comprobar que estén conectadas todas las tomas de tierra.

05.- Antes de manipular cualquier elemento comprobar la desconexion total de todo ellos.
Procedimientos - Pardmetros de lectura

Temperatura sala (°C)

Revision general Obligatorio Anual

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN RBT RD 842/2002
01.- Comprobacion de la inexistencia de contactos directos.

02.- Comprobacion del funcionamiento de mecanismos de proteccién contra contactos
indirectos, provocando

corrientes de fuga a tierra y test manuales.

03.- Comprobacion puesta a tierra, lectura de la resistencia general del edificio.
04.- Comprobacion fusibles y magneto térmicos.

05.- Conexién y desconexion manual de los interruptores.

06.- Observacion visual del estado de las instalaciones.

07.- Medicion de la curva de la demanda.

08.- Limpiar el transformador y el local con aire seco. La limpieza del transformador debe
realizarse con aire seco a

una presion inferior a 3 Kg/cm2.

09.- Limpieza de la sala.

10.- Verificar las fijaciones del conexionado.

11.- Eliminar el oxido en las partes metélicas, aplicando una capa de imprimacién y una capa
de esmalte.

12.- Verificar el funcionamiento del equipo detector de temperatura.

13.- Medir el aislamiento entre los devanados.

14.- Medir los aislamientos entre devanados y tierra.

Procedimientos - Parametros de lectura

Medida aislamiento Alta-Baja (mega ohms)

Medida aislamiento Alta-Tierra (mega ohms)

Medida aislamiento Baja-Tierra (mega ohms)

Inspecciones reglamentarias Obligatorio Trianual

Inspeccion obligatoria a realizar por una entidad de Inspeccion y Control.
Unidades

TECN.TCM-1.PSS.CST / Centro Seccionamiento Tecnocampus - TR-B 1
TECN.TCM-3.PS1.ET / Estacion Transformadora- TR-A 1
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